
岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程

编 制 说 明

一、工程概况：

本工程为岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程。主要内容为隔油

池、格栅池、调节池、淤泥池、阀门井、一体化基础、紫外消毒渠、

出水井、设备间、厂区道路、厂区大门、铁艺围栏、进场台阶、植物

池塘、污水管网、提升泵站、厂区绿化、河堤、设备间等。

二、工程量清单编制依据：

1、《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（以下简称计价规则）。

2、根据建设单位提供的设计图纸、图审意见、疑问回复意见等

资料。

三、软件版本及相关文件说明：

1、本工程采用金建计价软件6.2.5版本编制、金建造价管理平台

软件V6.5版本。

2、采用《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009 版）及

2010 定额价目表编制。

3、最高限价编制执行《安康工程造价管理信息》2019年第10期，

信息价上没有的按照市场询价。

4、人工费调整执行陕建发[2018]2019号文件。

5、执行陕建发2019【45】号《关于重新调整建设工程计价依据

增值税税率的通知》文件。

6、安全文明施工措施费调整执行陕建发【2019】1246号文。

四、投标人计价要求：



1、投标人应依据《计价规则》规定和招标文件要求进行计价，

工程量清单计价内容包括分部分项工程费、措施项目费、其他项费、

规费、税金。工程量清单计价以综合单价计价，综合单价应依据《计

价规则》的程序组价。

2、工程量清单中的每一个项目都需填入单价；对于没有填入单

价或总额价的项目，其费用应视为已包括在工程量的其他单价或总额

中，承包人必须按监理工程师指令完成工程量清单中未填入单价或总

额价的工程项目。

3、本工程量清单中所提供的工程项目其内容仅表达了主要工程

做法，报价时各投标单位应依据图纸用料说明、相关标准图集，结合

招标文件、合同条款、技术规范、图纸、答疑纪要等文件来进行组价。

4、投标人根据《计价规则》规定和投标文件要求格式计价，其

中人工费、材料费、机械费，投标人应根据施工组织设计、企业实际

情况、市场信息价自主报价。组价时应考虑以下因素：人工费、材料

费、机械费社会价格浮动因素，自然灾害及停水、停电、窝工损失等

风险费用。

五、计量计价说明：

1.混凝土按现场搅拌计算。

2.本工程除河堤其余砂按安康砂计入。

3.管网工程增加浆砌石，暂按100m3计入，按实结算（甲方要求）。

4.管网工程增加C15零星混凝土，暂按30m3计入，按时结算(甲方要

求）。

5.土方外运暂按9KM计入，运至垃圾填埋场用铲运机铲运200M至指定



位置。

6.管网工程管道基础回填按天然砂石计入。

7.管网部分挖土方及回填按人工计入。

8.本工程所有用砂均按照汉江沙考虑；



造价（元）单项工程名称序号

第1页/共105页项目名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程

工程项目总造价表

5015159.90岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程GC

4923976.80岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程GC01

91183.10岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-设备间GC02

5015159.90合计

大写:伍佰零壹万伍仟壹佰伍拾玖元玖角



造价（元）单位工程名称序号

第2页/共105页项目名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程

单项工程造价汇总表

4923976.80岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程GC01

488704.18岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-工艺土建GC01001

2084997.26岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-排污GC01002

47891.79岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-绿化GC01003

770900.33岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-河堤GC01004

193939.96岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-电气GC01005

1271207.42岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-工艺安装GC01006

66335.86岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-自控GC01007

91183.10岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-设备间GC02

85839.16岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-设备间土建GC02001

5343.94岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-设备间照明GC02002

5015159.90合计



占总价%单位造价建筑面积工程总造价安全文明施工费

经济指标

税金规费其他项目费措施项目费分部分项工程费

费用组成
项目名称序号

第3页/共105页项目名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程

工程项目造价明细表

00.005015159.90178493.43446490.41220261.990.00216862.794499668.13
岚皋县四季镇杨
家院子配套污水
处理工程

GC

00.004923976.80174875.00438367.43216222.530.00204266.274425766.02
岚皋县四季镇杨
家院子配套污水
处理工程

GC01

9.74%0.00488704.1816685.0343482.0621284.230.0020306.39435458.36

岚皋县四季镇杨
家院子配套污水
处理工程-
工艺土建

GC01001

41.57%0.002084997.2671184.65185510.9490806.540.0086279.051858186.15
岚皋县四季镇杨
家院子配套污水
处理工程-排污

GC01002

0.95%0.0047891.791640.384270.142147.020.002212.5843762.22
岚皋县四季镇杨
家院子配套污水
处理工程-绿化

GC01003

15.37%0.00770900.3326319.6068590.2333574.530.0032960.07685980.38
岚皋县四季镇杨
家院子配套污水
处理工程-河堤

GC01004

3.87%0.00193939.967477.2317287.518663.140.008936.94176569.60
岚皋县四季镇杨
家院子配套污水
处理工程-电气

GC01005

25.35%0.001271207.4249010.58113313.4756783.890.0050871.801165057.50

岚皋县四季镇杨
家院子配套污水
处理工程-
工艺安装

GC01006

1.32%0.0066335.862557.535913.082963.180.002699.4460751.81
岚皋县四季镇杨
家院子配套污水
处理工程-自控

GC01007

00.0091183.103618.438122.984039.460.0012596.5273902.11
岚皋县四季镇杨
家院子配套污水
处理工程-设备间

GC02

1.71%0.0085839.163412.407646.633800.760.0012333.7869053.28

岚皋县四季镇杨
家院子配套污水
处理工程-
设备间土建

GC02001



占总价%单位造价建筑面积工程总造价安全文明施工费

经济指标

税金规费其他项目费措施项目费分部分项工程费

费用组成
项目名称序号

第4页/共105页项目名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程

工程项目造价明细表

0.11%0.005343.94206.03476.35238.700.00262.744848.83

岚皋县四季镇杨
家院子配套污水
处理工程-
设备间照明

GC02002



造价（元）单位工程名称序号

专业名称：【市政建筑专业】 第5页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-工艺土建

单位工程造价汇总表(详细)

435458.36分部分项工程费F1

338590.97分部分项合计∑(综合单价×工程量)F1.1

96867.39分部分项人工费调增差价合计F1.2

20306.39措施项目费F2

3621.36措施项目合计∑(综合单价×工程量)F2.1

0.00措施项目人工费调增差价合计F2.2

16685.03其中：安全文明施工措施费F2.3

0.00其他项目费F3

0.00其他项目合计∑(综合单价×工程量)F3.1

0.00其他项目人工费调增差价合计F3.2

21284.23规费F4

19597.90社会保障费F4.1

16179.65养老保险F4.1.1

683.65失业保险F4.1.2

2050.94医疗保险F4.1.3

319.04工伤保险F4.1.4

182.31残疾人就业保险F4.1.5

182.31女工生育保险F4.1.6

1367.29住房公积金F4.2

319.04危险作业意外伤害保险F4.3

461401.77税前工程造价F5

41526.16增值税销项税额F6

1955.90附加税F7

504883.83工程总造价F8

488704.18扣除养老保险后含税单位工程造价F9



5169.38829.096.2350m3

现浇混凝土池壁
【项目特征】
1.混凝土强度等级径:C30混凝土
2.混凝土抗渗要求：抗渗等级P6
3.墙厚：300mm
4.拌合料要求：现场搅拌
【工程内容】
1.混凝土浇筑
2.养生
3.模板制安

0405060080018

合价综合单价

金额(元)
工程数量计量单位项目名称项目编码序号

专业名称：【市政建筑专业】 第6页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-工艺土建

分部分项工程量清单计价表

隔油池

570.416.5187.6200m3

挖一般土方
【项目特征】
1.土壤类别:综合土
2.挖土深度:3.4M
3.挖土方式：人机配合
【工程内容】
1.土方开挖
2.场内运输

0401010010011

610.499.2466.0700m3

填方
【项目特征】
1.填方材料品种:素土
2.密实度:不小于0.97
3.回填方式：机械回填
【工程内容】
1.填方
2.压实

0401030010012

590.3194.896.2210m3

砂砾换填
【项目特征】
1.填方材料品种:天然砂砾
2.密实度:不小于0.97
3.回填方式：机械回填
4.深度：500MM
【工程内容】
1.填方
2.压实

0401030010023

1600.00160.0010.0000m

隔离护栏
【项目特征】
索引15J403-1 D27  PB13型
1.部位：详见设计
2.高度：1050MM
3.材质：不锈钢
【工程内容】
1.制作、运输、安装

0402050130014

304.45484.020.6290m3

混凝土垫层
【项目特征】
1.混凝土强度等级径:C15混凝土
2.拌合料要求：现场搅拌
3.厚度：100MM
【工程内容】
1.混凝土浇筑
2.养生
3.模板制安

0403020010015

803.9332.6824.6000m2

防水层
【项目特征】
1.材料品种:20厚1：2防水水泥砂
浆
【工程内容】
1.防水层铺涂

0403090090016

947.99601.901.5750m3

现浇混凝土池底
【项目特征】
1.混凝土强度等级径:C30混凝土
2.厚度：300MM
3.混凝土抗渗要求：抗渗等级P6
4.拌合料要求：现场搅拌
【工程内容】
1.混凝土浇筑
2.养生
3.模板制安

0405060070017



1600.00160.0010.0000m

隔离护栏
【项目特征】
索引15J403-1 D27  PB13型
1.部位：详见设计
2.高度：1050MM
3.材质：不锈钢
【工程内容】
1.制作、运输、安装

04020501300216

合价综合单价

金额(元)
工程数量计量单位项目名称项目编码序号

专业名称：【市政建筑专业】 第7页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-工艺土建

分部分项工程量清单计价表

5169.38829.096.2350m3

现浇混凝土池壁
【项目特征】
1.混凝土强度等级径:C30混凝土
2.混凝土抗渗要求：抗渗等级P6
3.墙厚：300mm
4.拌合料要求：现场搅拌
【工程内容】
1.混凝土浇筑
2.养生
3.模板制安

0405060080018

62.057.668.1000m3

井、池渗漏试验
【项目特征】
1.构筑物名称:容量500m3以内
【工程内容】
1.渗漏试验

0405060310019

212.085302.000.0400t

非预应力钢筋
【项目特征】
1.材质:Φ10以内非预应力钢筋制
作、安装，现浇混凝土
2.部位:现浇板、梁、墙及栏板
【工程内容】
1.钢筋制作、安装

04070100200110

5715.404851.781.1780t

非预应力钢筋
【项目特征】
1.材质:Φ10以外非预应力钢筋制
作、安装，现浇混凝土
2.部位:现浇板、梁、墙及栏板
【工程内容】
1.钢筋制作、安装

04070100200211

300.00300.001.0000块

隔油板
【项目特征】
索引04S519 P56
1.尺寸：详见设计
【工程内容】
1.制作、运输、安装

补010100100112

格栅池

570.416.5187.6200m3

挖一般土方
【项目特征】
1.土壤类别:综合土
2.挖土深度:3.4M
3.挖土方式：人机配合
【工程内容】
1.土方开挖
2.场内运输

04010100100213

610.499.2466.0700m3

填方
【项目特征】
1.填方材料品种:素土
2.密实度:不小于0.97
3.回填方式：机械回填
【工程内容】
1.填方
2.压实

04010300100314

590.3194.896.2210m3

砂砾换填
【项目特征】
1.填方材料品种:天然砂砾
2.密实度:不小于0.97
3.回填方式：机械回填
4.深度：500MM
【工程内容】
1.填方
2.压实

04010300100415



4645.706.51713.6250m3

挖一般土方
【项目特征】
1.土壤类别:综合土
2.挖土深度:5M
3.挖土方式：人机配合
【工程内容】
1.土方开挖
2.场内运输

04010100100324

合价综合单价

金额(元)
工程数量计量单位项目名称项目编码序号

专业名称：【市政建筑专业】 第8页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-工艺土建

分部分项工程量清单计价表

1600.00160.0010.0000m

隔离护栏
【项目特征】
索引15J403-1 D27  PB13型
1.部位：详见设计
2.高度：1050MM
3.材质：不锈钢
【工程内容】
1.制作、运输、安装

04020501300216

304.45484.020.6290m3

混凝土垫层
【项目特征】
1.混凝土强度等级径:C15混凝土
2.拌合料要求：现场搅拌
3.厚度：100MM
【工程内容】
1.混凝土浇筑
2.养生
3.模板制安

04030200100217

803.9332.6824.6000m2

防水层
【项目特征】
1.材料品种:20厚1：2防水水泥砂
浆
【工程内容】
1.防水层铺涂

04030900900218

947.99601.901.5750m3

现浇混凝土池底
【项目特征】
1.混凝土强度等级径:C30混凝土
2.厚度：300MM
3.混凝土抗渗要求：抗渗等级P6
4.拌合料要求：现场搅拌
【工程内容】
1.混凝土浇筑
2.养生
3.模板制安

04050600700219

5169.38829.096.2350m3

现浇混凝土池壁
【项目特征】
1.混凝土强度等级径:C30混凝土
2.混凝土抗渗要求：抗渗等级P6
3.墙厚：250mm
4.拌合料要求：现场搅拌
【工程内容】
1.混凝土浇筑
2.养生
3.模板制安

04050600800220

62.057.668.1000m3

井、池渗漏试验
【项目特征】
1.构筑物名称:容量500m3以内
【工程内容】
1.渗漏试验

04050603100221

212.085302.000.0400t

非预应力钢筋
【项目特征】
1.材质:Φ10以内非预应力钢筋制
作、安装，现浇混凝土
2.部位:现浇板、梁、墙及栏板
【工程内容】
1.钢筋制作、安装

04070100200322

5715.404851.781.1780t

非预应力钢筋
【项目特征】
1.材质:Φ10以外非预应力钢筋制
作、安装，现浇混凝土
2.部位:现浇板、梁、墙及栏板
【工程内容】
1.钢筋制作、安装

04070100200423

调节池及淤泥池



2791.35753.403.7050m3

沉井混凝土顶板
【项目特征】
1.混凝土强度等级径:C30混凝土
2.厚度：150MM
3.混凝土抗渗要求：抗渗等级P6
4.拌合料要求：现场搅拌
【工程内容】
1.混凝土浇筑
2.养生
3.模板制安

04050600600131

合价综合单价

金额(元)
工程数量计量单位项目名称项目编码序号

专业名称：【市政建筑专业】 第9页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-工艺土建

分部分项工程量清单计价表

4645.706.51713.6250m3

挖一般土方
【项目特征】
1.土壤类别:综合土
2.挖土深度:5M
3.挖土方式：人机配合
【工程内容】
1.土方开挖
2.场内运输

04010100100324

4920.309.24532.5000m3

填方
【项目特征】
1.填方材料品种:素土
2.密实度:不小于0.97
3.回填方式：机械回填
【工程内容】
1.填方
2.压实

04010300100525

6180.5194.9365.1060m3

砂砾换填
【项目特征】
1.填方材料品种:天然砂砾
2.密实度:不小于0.97
3.回填方式：机械回填
4.深度：600MM
【工程内容】
1.填方
2.压实

04010300100626

5650.24446.0612.6670m3

混凝土垫层
【项目特征】
1.混凝土强度等级径:C15混凝土
2.拌合料要求：现场搅拌
2.厚度：170MM
【工程内容】
1.混凝土浇筑
2.养生
3.模板制安

04030200100327

4192.1510269.840.4082t

钢盖板
【项目特征】
1.材质：Q235-B级钢
2.尺寸详见设计图纸
【工程内容】
1.制作
2.运输
3.安装

04030700200128

6160.8131.85193.4320m2

防水层
【项目特征】
1.材料品种:20厚1：2防水水泥砂
浆
【工程内容】
1.防水层铺涂

04030900900329

2883.20816.773.5300m3

混凝土梁
【项目特征】
1.混凝土强度等级径:C30混凝土
2.混凝土抗渗要求：抗渗等级P6
3.拌合料要求：现场搅拌
【工程内容】
1.混凝土浇筑
2.养生
3.模板制安

04040700600130



843.075302.330.1590t

非预应力钢筋
【项目特征】
1.材质:Φ10以内非预应力钢筋制
作、安装，现浇混凝土
2.部位:现浇板、梁、墙及栏板
【工程内容】
1.钢筋制作、安装

04070100200538

合价综合单价

金额(元)
工程数量计量单位项目名称项目编码序号

专业名称：【市政建筑专业】 第10页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-工艺土建

分部分项工程量清单计价表

2791.35753.403.7050m3

沉井混凝土顶板
【项目特征】
1.混凝土强度等级径:C30混凝土
2.厚度：150MM
3.混凝土抗渗要求：抗渗等级P6
4.拌合料要求：现场搅拌
【工程内容】
1.混凝土浇筑
2.养生
3.模板制安

04050600600131

21193.95568.3737.2890m3

现浇混凝土池底
【项目特征】
1.混凝土强度等级径:C30混凝土
2.板厚：400MM
2.混凝土抗渗要求：抗渗等级P6
3.拌合料要求：现场搅拌
【工程内容】
1.混凝土浇筑
2.养生
3.模板制安

04050600700332

27384.20815.3733.5850m3

现浇混凝土池壁
【项目特征】
1.混凝土强度等级径:C30混凝土
2.混凝土抗渗要求：抗渗等级P6
3.墙厚：300mm
4.拌合料要求：现场搅拌
【工程内容】
1.混凝土浇筑
2.养生
3.模板制安

04050600800333

2406.21979.332.4570m3

现浇混凝土池壁
【项目特征】
1.混凝土强度等级径:C30混凝土
2.混凝土抗渗要求：抗渗等级P6
3.墙厚：150mm
4.拌合料要求：现场搅拌
【工程内容】
1.混凝土浇筑
2.养生
3.模板制安

04050600800434

541.178700.490.0622t

金属爬梯
【项目特征】
1.材质:钢制
2.部位：洞口中部
【工程内容】
1.钢扶梯制作安装
2.除锈、刷油漆

04050601700135

1103.047.66144.0000m3

井、池渗漏试验
【项目特征】
1.构筑物名称:容量500m3以内
【工程内容】
1.渗漏试验

04050603100336

216.637.1130.4680kg

预埋铁件
【项目特征】
1.材质:Q235B型钢
2.锚筋采用HRB400
3.规格:详见设计
【工程内容】
1.制作、安装

04070100100137



8354.75530.4615.7500m3

一体化基础
【项目特征】
1.混凝土强度等级径:C30混凝土
2.拌合料要求：现场搅拌
3.厚度：300MM
【工程内容】
1.混凝土浇筑
2.养生
3.模板制安

04050600700445

合价综合单价

金额(元)
工程数量计量单位项目名称项目编码序号

专业名称：【市政建筑专业】 第11页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-工艺土建

分部分项工程量清单计价表

843.075302.330.1590t

非预应力钢筋
【项目特征】
1.材质:Φ10以内非预应力钢筋制
作、安装，现浇混凝土
2.部位:现浇板、梁、墙及栏板
【工程内容】
1.钢筋制作、安装

04070100200538

60414.364851.7812.4520t

非预应力钢筋
【项目特征】
1.材质:Φ10以外非预应力钢筋制
作、安装，现浇混凝土
2.部位:现浇板、梁、墙及栏板
【工程内容】
1.钢筋制作、安装

04070100200639

一体化基础

2860.106.51439.3390m3

挖一般土方
【项目特征】
1.土壤类别:综合土
2.挖土深度:3.4M
3.挖土方式：人机配合
【工程内容】
1.土方开挖
2.场内运输

04010100100440

2550.159.24275.9900m3

填方
【项目特征】
1.填方材料品种:素土
2.密实度:不小于0.97
3.回填方式：机械回填
【工程内容】
1.填方
2.压实

04010300100741

3417.1294.9236.0000m3

砂砾换填
【项目特征】
1.填方材料品种:天然砂砾
2.密实度:不小于0.97
3.回填方式：机械回填
4.深度：500MM
【工程内容】
1.填方
2.压实

04010300100842

249.6195.092.6250m3

细砂换填
【项目特征】
1.填方材料品种:细砂
2.密实度:不小于0.97
3.回填方式：机械回填
4.深度：50MM
【工程内容】
1.填方
2.压实

04010300100943

2543.17452.205.6240m3

混凝土垫层
【项目特征】
1.混凝土强度等级径:C15混凝土
2.拌合料要求：现场搅拌
3.厚度：100MM
【工程内容】
1.混凝土浇筑
2.养生
3.模板制安

04030200100444



1278.51570.002.2430m3

现浇混凝土池底
【项目特征】
1.混凝土强度等级径:C30混凝土
2.拌合料要求：现场搅拌
3.厚度：250MM
【工程内容】
1.混凝土浇筑
2.养生
3.模板制安

04050600700552

合价综合单价

金额(元)
工程数量计量单位项目名称项目编码序号

专业名称：【市政建筑专业】 第12页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-工艺土建

分部分项工程量清单计价表

8354.75530.4615.7500m3

一体化基础
【项目特征】
1.混凝土强度等级径:C30混凝土
2.拌合料要求：现场搅拌
3.厚度：300MM
【工程内容】
1.混凝土浇筑
2.养生
3.模板制安

04050600700445

紫外消毒渠

325.266.5149.9630m3

挖一般土方
【项目特征】
1.土壤类别:综合土
2.挖土深度:5M
3.挖土方式：人机配合
【工程内容】
1.土方开挖
2.场内运输

04010100100546

304.689.2432.9740m3

填方
【项目特征】
1.填方材料品种:素土
2.密实度:不小于0.97
3.回填方式：机械回填
【工程内容】
1.填方
2.压实

04010300101047

467.29471.060.9920m3

混凝土垫层
【项目特征】
1.混凝土强度等级径:C15混凝土
2.拌合料要求：现场搅拌
3.厚度：100MM
【工程内容】
1.混凝土浇筑
2.养生
3.模板制安

04030200100548

517.54517.541.0000m3

混凝土压顶
【项目特征】
1.混凝土强度等级径:C30混凝土
2.厚度：200mm
3.拌合料要求：现场搅拌
【工程内容】
1.混凝土浇筑
2.养生

04030500400149

470.0332.8614.3040m2

防水层
【项目特征】
1.材料品种:20厚1：2防水水泥砂
浆
【工程内容】
1.防水层铺涂

04030900900450

2366.66767.653.0830m3

边墙砌筑
【项目特征】
1.厚度：240MM
3.砌体材质：MU20黏土烧结砖
4.砂浆配合比：M10水泥砂浆砌筑
5.M10水砂浆双面抹
【工程内容】
1.砌筑
2.砂浆制作、运输
3.抹面层

04040200800151



1695.291695.291.0000座

砌筑阀门井
【项目特征】
1.深度:1.2m
2.规格：2500*800
3.砌体材质：MU10黏土烧结砖
4.砂浆配合比：M7.5水泥砂浆砌
筑
5.M10水砂浆双面抹
【工程内容】
1.砌筑
2.砂浆制作、运输
3.抹面层

04050400100159

合价综合单价

金额(元)
工程数量计量单位项目名称项目编码序号

专业名称：【市政建筑专业】 第13页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-工艺土建

分部分项工程量清单计价表

1278.51570.002.2430m3

现浇混凝土池底
【项目特征】
1.混凝土强度等级径:C30混凝土
2.拌合料要求：现场搅拌
3.厚度：250MM
【工程内容】
1.混凝土浇筑
2.养生
3.模板制安

04050600700552

2023.64768.862.6320m3

现浇混凝土池壁
【项目特征】
1.混凝土强度等级径:C30混凝土
2.墙厚：250mm
3.拌合料要求：现场搅拌
【工程内容】
1.混凝土浇筑
2.养生
3.模板制安

04050600800553

270.598700.650.0311t

金属爬梯
【项目特征】
1.材质:钢制
2.部位：洞口中部
【工程内容】
1.钢扶梯制作安装
2.除锈、刷油漆

04050601700254

137.865302.300.0260t

非预应力钢筋
【项目特征】
1.材质:Φ10以内非预应力钢筋制
作、安装，现浇混凝土
2.部位:现浇板、梁、墙及栏板
【工程内容】
1.钢筋制作、安装

04070100200755

4007.574851.780.8260t

非预应力钢筋
【项目特征】
1.材质:Φ10以外非预应力钢筋制
作、安装，现浇混凝土
2.部位:现浇板、梁、墙及栏板
【工程内容】
1.钢筋制作、安装

04070100200856

828.00200.004.1400m2

塑钢盖板
【项目特征】
1.材质：塑钢盖板
2.厚度：100MM
【工作内容】
1.制作、运输、安装

补010100100257

阀门井1

1612.3510269.740.1570t

钢盖板
【项目特征】
1.材质：Q235-B级钢
2.尺寸详见设计图纸
【工程内容】
1.制作
2.运输
3.安装

04030700200258



601.89601.891.0000座

砌筑阀门井
【项目特征】
1.深度:1.2m
2.规格：Φ1000*800MM
3.砌体材质：MU10黏土烧结砖
4.砂浆配合比：M7.5水泥砂浆砌
筑
5.M10水砂浆双面抹
【工程内容】
1.砌筑
2.砂浆制作、运输
3.抹面层

04050400100266

合价综合单价

金额(元)
工程数量计量单位项目名称项目编码序号

专业名称：【市政建筑专业】 第14页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-工艺土建

分部分项工程量清单计价表

1695.291695.291.0000座

砌筑阀门井
【项目特征】
1.深度:1.2m
2.规格：2500*800
3.砌体材质：MU10黏土烧结砖
4.砂浆配合比：M7.5水泥砂浆砌
筑
5.M10水砂浆双面抹
【工程内容】
1.砌筑
2.砂浆制作、运输
3.抹面层

04050400100159

430.62552.080.7800m3

现浇混凝土池底
【项目特征】
1.混凝土强度等级径:C20混凝土
2.拌合料要求：现场搅拌
2.厚度：200MM
【工程内容】
1.混凝土浇筑
2.养生
3.模板制安

04050600700660

402.694851.680.0830t

非预应力钢筋
【项目特征】
1.材质:Φ10以外非预应力钢筋制
作、安装，现浇混凝土
2.部位:现浇板、梁、墙及栏板
【工程内容】
1.钢筋制作、安装

04070100200961

阀门井2

19.876.513.0520m3

挖一般土方
【项目特征】
1.土壤类别:综合土
2.挖土深度:2.0M
3.挖土方式：人机配合
【工程内容】
1.土方开挖
2.场内运输

04010100100662

13.769.251.4880m3

填方
【项目特征】
1.填方材料品种:素土
2.密实度:不小于0.97
3.回填方式：机械回填
【工程内容】
1.填方
2.压实

04010300101163

137.56496.600.2770m3

混凝土垫层
【项目特征】
1.混凝土强度等级径:C15混凝土
2.拌合料要求：现场搅拌
3.厚度：100MM
【工程内容】
1.混凝土浇筑
2.养生
3.模板制安

04030200100664

632.6210269.800.0616t

钢盖板
【项目特征】
1.材质：Q235-B级钢
2.尺寸详见设计图纸
【工程内容】
1.制作
2.运输
3.安装

04030700200365



601.89601.891.0000座

砌筑阀门井
【项目特征】
1.深度:1.2m
2.规格：Φ1000*800MM
3.砌体材质：MU10黏土烧结砖
4.砂浆配合比：M7.5水泥砂浆砌
筑
5.M10水砂浆双面抹
【工程内容】
1.砌筑
2.砂浆制作、运输
3.抹面层

04050400100373

合价综合单价

金额(元)
工程数量计量单位项目名称项目编码序号

专业名称：【市政建筑专业】 第15页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-工艺土建

分部分项工程量清单计价表

601.89601.891.0000座

砌筑阀门井
【项目特征】
1.深度:1.2m
2.规格：Φ1000*800MM
3.砌体材质：MU10黏土烧结砖
4.砂浆配合比：M7.5水泥砂浆砌
筑
5.M10水砂浆双面抹
【工程内容】
1.砌筑
2.砂浆制作、运输
3.抹面层

04050400100266

249.04559.270.4453m3

现浇混凝土池底
【项目特征】
1.混凝土强度等级径:C20混凝土
2.拌合料要求：现场搅拌
3.厚度：200MM
【工程内容】
1.混凝土浇筑
2.养生
3.模板制安

04050600700767

174.664851.660.0360t

非预应力钢筋
【项目特征】
1.材质:Φ10以外非预应力钢筋制
作、安装，现浇混凝土
2.部位:现浇板、梁、墙及栏板
【工程内容】
1.钢筋制作、安装

04070100201068

阀门井3

19.876.513.0520m3

挖一般土方
【项目特征】
1.土壤类别:综合土
2.挖土深度:2.0M
3.挖土方式：人机配合
【工程内容】
1.土方开挖
2.场内运输

04010100100769

13.769.251.4880m3

填方
【项目特征】
1.填方材料品种:素土
2.密实度:不小于0.97
3.回填方式：机械回填
【工程内容】
1.填方
2.压实

04010300101270

137.56496.600.2770m3

混凝土垫层
【项目特征】
1.混凝土强度等级径:C15混凝土
2.拌合料要求：现场搅拌
3.厚度：100MM
【工程内容】
1.混凝土浇筑
2.养生
3.模板制安

04030200100771

632.6210269.800.0616t

钢盖板
【项目特征】
1.材质：Q235-B级钢
2.尺寸详见设计图纸
【工程内容】
1.制作
2.运输
3.安装

04030700200472



1261.121261.121.0000座

砌筑阀门井
【项目特征】
1.深度:1.2m
2.规格：Φ800*2000MM
3.砌体材质：MU10黏土烧结砖
4.砂浆配合比：M7.5水泥砂浆砌
筑
5.M10水砂浆双面抹
【工程内容】
1.砌筑
2.砂浆制作、运输
3.抹面层

04050400100480

合价综合单价

金额(元)
工程数量计量单位项目名称项目编码序号

专业名称：【市政建筑专业】 第16页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-工艺土建

分部分项工程量清单计价表

601.89601.891.0000座

砌筑阀门井
【项目特征】
1.深度:1.2m
2.规格：Φ1000*800MM
3.砌体材质：MU10黏土烧结砖
4.砂浆配合比：M7.5水泥砂浆砌
筑
5.M10水砂浆双面抹
【工程内容】
1.砌筑
2.砂浆制作、运输
3.抹面层

04050400100373

249.04559.270.4453m3

现浇混凝土池底
【项目特征】
1.混凝土强度等级径:C20混凝土
2.拌合料要求：现场搅拌
3.厚度：200MM
【工程内容】
1.混凝土浇筑
2.养生
3.模板制安

04050600700874

174.664851.660.0360t

非预应力钢筋
【项目特征】
1.材质:Φ10以外非预应力钢筋制
作、安装，现浇混凝土
2.部位:现浇板、梁、墙及栏板
【工程内容】
1.钢筋制作、安装

04070100201175

总出水井

33.126.505.0960m3

挖一般土方
【项目特征】
1.土壤类别:综合土
2.挖土深度:2.0M
3.挖土方式：人机配合
【工程内容】
1.土方开挖
2.场内运输

04010100100876

18.109.241.9590m3

填方
【项目特征】
1.填方材料品种:素土
2.密实度:不小于0.97
3.回填方式：机械回填
【工程内容】
1.填方
2.压实

04010300101377

111.57504.840.2210m3

混凝土垫层
【项目特征】
1.混凝土强度等级径:C15混凝土
2.拌合料要求：现场搅拌
3.厚度：100MM
【工程内容】
1.混凝土浇筑
2.养生
3.模板制安

04030200100878

404.6310269.790.0394t

钢盖板
【项目特征】
1.材质：Q235-B级钢
2.尺寸详见设计图纸
【工程内容】
1.制作
2.运输
3.安装

04030700200579



5417.6033.86160.0000m

立缘石
【项目特征】
1.尺寸:240*350MM
2.形状:矩形
3.垫层：30厚水泥砂浆
【工程内容】
1.垫层、基础铺筑
2.侧立缘石安砌

04020400300186

合价综合单价

金额(元)
工程数量计量单位项目名称项目编码序号

专业名称：【市政建筑专业】 第17页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-工艺土建

分部分项工程量清单计价表

1261.121261.121.0000座

砌筑阀门井
【项目特征】
1.深度:1.2m
2.规格：Φ800*2000MM
3.砌体材质：MU10黏土烧结砖
4.砂浆配合比：M7.5水泥砂浆砌
筑
5.M10水砂浆双面抹
【工程内容】
1.砌筑
2.砂浆制作、运输
3.抹面层

04050400100480

196.80573.760.3430m3

现浇混凝土池底
【项目特征】
1.混凝土强度等级径:C20混凝土
2.拌合料要求：现场搅拌
3.厚度：200MM
【工程内容】
1.混凝土浇筑
2.养生
3.模板制安

04050600700981

126.164852.310.0260t

非预应力钢筋
【项目特征】
1.材质:Φ10以外非预应力钢筋制
作、安装，现浇混凝土
2.部位:现浇板、梁、墙及栏板
【工程内容】
1.钢筋制作、安装

04070100201282

道路、围墙、台阶、大门

2476.00123.8020.0000m2

水泥砂浆台阶面
【项目特征】
1.20厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶
光
2.水泥浆结合层一道(内掺建筑胶
)
3.60厚C15混凝土(厚度不包括踏
步三角部分)台阶面向外坡1%
4.300厚天然砂石垫层
5.素土夯实
【工程内容】
1.清理基层、铺设垫层、抹找平
层
2.抹面层
3.材料运输

02010800300183

2700.002700.001.0000樘

大门
【项目特征】
1.门尺寸：3000*1800
2.材质：铁艺门
3.具体详见设计
【工作内容】
1.门制作、运输、安装
2.刷防护材料、油漆

02040200100184

25902.40161.89160.0000m2

道路
【项目特征】
1.60厚200*100仿古砖
2.30厚1：3干硬性水泥砂浆
3.150厚C15混凝土
4.150厚天然砂石垫层
5.素土夯实，压实度》90%
6.5M一道施工缝
【工程内容】
1.铺筑垫层
2.铺砌块料
3.嵌缝、勾缝

04020300600185



合价综合单价

金额(元)
工程数量计量单位项目名称项目编码序号

专业名称：【市政建筑专业】 第18页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-工艺土建

分部分项工程量清单计价表

5417.6033.86160.0000m

立缘石
【项目特征】
1.尺寸:240*350MM
2.形状:矩形
3.垫层：30厚水泥砂浆
【工程内容】
1.垫层、基础铺筑
2.侧立缘石安砌

04020400300186

52104.78381.72136.5000m

围墙
【项目特征】
1.高度：2000MM
2.每隔3.6一个240*240砖柱，中
间为1.5M高铁艺围栏（详见设计
）
3.500MM高240MM厚砖围墙
4.150厚砂石垫层
5.500MM厚砖基础
6.围墙两侧1：5砂浆抹灰及粉涂
料
【工作内容】
1.挖土方及回填
2.铺设垫层
3.砌筑
4.砂浆制作、运输
5.粉刷

补B010100100187

植物池塘

22066.5422066.541.0000座

植物池塘
【项目特征】
详见设计
1.平整池壁，放坡系数为1：1，
采用机械夯实
2.沿池底四角顶部至池顶需铺设C
0混凝土200*300MM的格梗
3.铺反滤土工布
4.池底散铺鹅卵石
【工程内容】
1.池壁平整
2.铺设格梗
3.铺反滤土工布
4.池底散铺鹅卵石

04050400100588



合价综合单价

金额(元)
工程数量计量单位项目名称序号

专业名称：【市政建筑专业】 第19页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-工艺土建

措施项目清单计价表

16685.0316685.031.0000项
安全文明施工(含环境保护、文明施工、安
全施工、临时设施、扬尘污染治理)

1

1709.181709.181.0000项冬雨季、夜间施工措施费2

1198.391198.391.0000项二次搬运3

713.79713.791.0000项测量放线、定位复测、检测试验4

0.000.001.0000项大型机械设备进出场及安拆5

0.000.001.0000项施工排水6

0.000.001.0000项施工降水7

0.000.001.0000项
施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物
安全的临时保护设施

8

0.000.001.0000项已完工程及设备保护9

0.000.001.0000项其他10

0.000.001.0000项围堰11

0.000.001.0000项筑岛12

0.000.001.0000项便道13

0.000.001.0000项便桥14

0.000.001.0000项脚手架15

0.000.001.0000项
洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明
及通讯设施

16

0.000.001.0000项驳岸块石清理17

0.000.001.0000项地下管线交叉处理18

0.000.001.0000项行车、行人干扰增加19

0.000.001.0000项
轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测
、监控、保护

20



合价综合单价

金额(元)
工程数量计量单位项目名称序号

专业名称：【市政建筑专业】 第20页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-工艺土建

其他项目清单计价表

0.000.000.0000其他项目F1

0.000.001.0000项暂列金额F1.1

0.000.001.0000项设计变更及材料（主材）差价F1.1.1

0.000.001.0000项专业工程暂估价F1.2

0.000.001.0000项主材设备暂估价F1.2.1

0.000.001.0000项另行分包的专业工程金额F1.2.2

0.000.001.0000项计日工F1.3

0.000.001.0000项人工F1.3.1

0.000.001.0000项材料F1.3.2

0.000.001.0000项机械F1.3.3

0.000.001.0000项总承包服务费F1.4

0.000.001.0000项发包人发包专业工程管理服务费F1.4.1

0.000.001.0000项发包人供应材料、设备保管费F1.4.2



合价综合单价

金额(元)
费率计算基础项目名称序号

专业名称：【市政建筑专业】 第21页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-工艺土建

规费、税金项目清单计价表

21284.234.67规费一

19597.904.30社会保障费1

16179.653.55FGCF+CSXMF+QTXMF养老保险1.1

683.650.15FGCF+CSXMF+QTXMF失业保险1.2

2050.940.45FGCF+CSXMF+QTXMF医疗保险1.3

319.040.07FGCF+CSXMF+QTXMF工伤保险1.4

182.310.04FGCF+CSXMF+QTXMF残疾人就业保险1.5

182.310.04FGCF+CSXMF+QTXMF女工生育保险1.6

1367.290.30FGCF+CSXMF+QTXMF住房公积金2

319.040.07FGCF+CSXMF+QTXMF危险作业意外伤害保险3

21284.23规费合计

16685.03100.00CSAQWM安全文明施工费：二

16685.03安全文明施工措施费合计

41526.169.00BHSZJ增值税销项税额：三

1955.900.41
FGCF+CSXMF+QTXMF+
GF

附加税：四

城市维护建设税1

教育费附加税2

地方教育费附加税3

43482.06税金合计



576.441.71337.1008个草袋4009000645

备注合价单价数量单位材料名称、规格、型号材料编码序号

专业名称：【市政建筑专业】 第22页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-工艺土建

主要材料价格表

15498.68120.00129.1557工日综合工日100011

5963.71130.0045.8747工日综合工日(装饰)100022

3471.754500.000.7715t各种型钢100103

206.041533.000.1344m3规格料(模板用)101484

14.721533.000.0096m3松厚板101845

2312.500.524447.1215kg水泥 32.5102366

337.160.70481.6500kg白水泥102427

15.079.001.6740m3氧气106178

49.4968.000.7278m3乙炔气106209

3.003.001.0000kg隔离剂1068910

2306.1421.00109.8162kg丙烯酸无光外墙乳胶漆1073811

35.758.004.4686kg防锈漆1074712

5.0310.810.4657kg油漆溶剂油1078913

577.9815.0038.5320kg封闭乳胶底涂料1080414

10618.92600.0017.69821000块标准砖1081515

70.5170.001.0073m3砾石 20～40mm1086916

1461.4570.0020.8778m3天然砂石1089217

1195.20230.005.1965m3净砂1089418

1951.23230.008.4836m3中砂1089519

248.410.50496.8135kg石灰膏1090320

120.096.0020.0145kg电焊条(普通)1092521

14.744.982.9600kg铁钉1105422

1086.467.00155.2080kg建筑胶1160523

78.683.8520.4371m3水1161024

4.230.557.6856张砂布1161125

11.141.716.5120片草袋子1163026

1.461.710.8520m2草袋子11630127

4.004.001.0000kg嵌缝料1165028

0.000.002.1193%其他材料费(占材料费%)1169929

118712.44120.00989.2703工日综合人工400130

9.034.951.8241kg钢模板4001002331

532.785.6095.1399kg铁件4001008232

313.114.3871.4861kg铸铁爬梯4001009833

22.2123.700.9371m2复合木模板面板4003000434

2.241400.000.0016m3标尺(木)4003001635

85.01180.000.4723m3石灰膏4004000636

105.564.2025.1329kg镀锌铁丝 10#4005014337

0.554.720.1167kg镀锌铁丝 22#4005015038

229.684.6749.1824kg铁丝 18#～22#4005015539

455.514.9891.4685kg圆钉4005017540

766.365.35143.2455kg电焊条4006002241

2208.3815.08146.4440kg防水粉4007002142

114.053.3034.5600kg聚氯乙烯胶泥4008006643

17.231.1514.9790张草板纸 80#4009000444



20.45426.110.0480台班光轮压路机(内燃) 8tJ0105689

备注合价单价数量单位材料名称、规格、型号材料编码序号

专业名称：【市政建筑专业】 第23页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-工艺土建

主要材料价格表

576.441.71337.1008个草袋4009000645

1.870.209.3351个尼龙帽4009001646

4.468.700.5132kg汽油4010001047

212.514.0053.1280kg脱模剂4010003148

29.8411.332.6338kg煤焦沥青漆 L01-174010003849

1169.234.05288.6987kg钢筋 Φ10以内40106850

66693.684.0516467.5755kg钢筋 Φ10以外40106951

272.364.5060.5237kg型钢40109352

24.037.503.2040m塑料软管 Φ204011001553

141.504.3032.9065kg零星卡具4012003654

12.698.001.5861kg防锈漆4013000355

1423.583.85369.7613m3水4015000256

32.330.5855.7370kw·h电4015000457

186.594.0046.6470kg嵌缝料4015000658

31.680.5063.3600kg木柴4015001559

0.000.0012.3881%其他材料费(占材料费%)4015003360

5065.191533.003.3041m3模板木材40301361

2476.65825.003.0020m3木支撑40301462

11588.9380.00144.8616m3碎石 20～40mm40401463

2056.3270.0029.3760m3砂砾 5～80mm40404364

1063.8670.0015.1980m3卵石(杂色)40404665

130.11380.000.3424t石灰40407666

225.3470.003.2191m3天然细砂40407767

17907.73230.0077.8597m3中粗砂40407968

1158.05230.005.0350m3净砂40408069

2705.52600.004.50921000块标准砖40408670

4060.0025.00162.4000m混凝土缘石(立缘石)240*350404092_171

636.614.60138.3936kg石油沥青 30#40600372

38642.710.5274312.9125kg水泥 32.540702073

16.800.7024.0000kg白水泥40702974

0.141.500.0924m3混凝土垫块40722475

7308.0045.00162.4000m260厚200*100仿古砖413010_176

9728.9670.00138.9852m3天然砂砾BCCL000877

252.0020.0012.6000m3抗渗剂P6BCZC000278

2700.00500.005.4000m2铁艺门BCZC000379

11242.56350.0032.1216m2生态护坡超强联锁块BCZC000480

22842.00180.00126.9000m铁艺围栏BCZC000481

6022.95150.0040.1530m围栏BCZC000582

1573.9628.0056.2128m2土工膜BCZC001183

3200.00160.0020.0000m隔离护栏BCZC001684

300.00300.001.0000块隔油板BCZC001785

828.00200.004.1400m2塑钢盖板BCZC001886

281.072.50112.4284m2无纺布BCZC004087

4409.14936.504.7081台班履带式推土机 75kWJ0100288



621.27492.561.2613m38mm厚水泥砂浆 1:2.5P-232133

备注合价单价数量单位材料名称、规格、型号材料编码序号

专业名称：【市政建筑专业】 第24页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-工艺土建

主要材料价格表

20.45426.110.0480台班光轮压路机(内燃) 8tJ0105689

232.20659.670.3520台班光轮压路机(内燃) 15tJ0105890

1941.4322.1287.7682台班夯实机(电动) 20～62N·mJ0106891

262.41251.231.0445台班履带式电动起重机 5tJ0300292

23.46551.980.0425台班汽车式起重机 5tJ0302093

1136.28487.842.3292台班载重汽车 5tJ0400594

10.25512.260.0200台班载重汽车 6tJ0400695

736.42237.633.0990台班机动翻斗车 1tJ0403396

0.34564.110.0006台班洒水车 4000LJ0403797

601.09194.393.0922台班电动卷扬机单筒慢速 50kNJ0501098

305.45195.241.5645台班电动卷扬机双筒慢速 30kNJ0501599

1812.27204.138.8780台班双锥反转出料混凝土搅拌机 350LJ06006100

582.43168.393.4588台班灰浆搅拌机 200LJ06016101

60.0336.001.6676台班钢筋切断机 Φ40mmJ07002102

76.4221.453.5625台班钢筋弯曲机 Φ40mmJ07003103

79.5920.973.7952台班木工圆锯机 Φ500mmJ07012104

1.1729.250.0400台班木工圆锯机 Φ600mmJ07013105

81.3731.802.5588台班木工压刨床 单面600mmJ07018106

20.95261.580.0801台班型钢剪断机 500mmJ07056107

84.28202.310.4166台班电动单级离心清水泵 Φ100mmJ08002108

1980.20219.719.0128台班交流弧焊机 32kV·AJ09002109

717.76246.552.9112台班交流弧焊机 42kV·AJ09003110

1166.81245.934.7445台班对焊机 75kV·AJ09010111

701.59331.052.1193台班电动空气压缩机 6m3/minJ10014112

9.448.701.0848kg汽油(台班用)J10599113

5024.631185.394.2388台班挖掘机(综合)j13051114

10.34847.810.0122台班自卸汽车(综合)j13053115

6.621.006.6240元小型机械费J14112116

482.461.00482.4644元安拆费及场外运输费(台班用)J14114117

630.621.00630.6192元大修理费(台班用)J14115118

1758.651.001758.6532元经常修理费(台班用)J14116119

49.411.0049.4055元其他费用(台班用)J14117120

2673.771.002673.7660元折旧费(台班用)J14118121

70.53880.550.0801台班型钢校正机J15010122

1.4011.820.1188台班混凝土震捣器 (插入式)J15012123

0.2313.570.0168台班混凝土震捣器 (平板式)J15013124

11.325.342.1193台班多用喷枪J15022125

9170.04120.0076.4170工日综合人工(台班用)J4001126

4573.597.60601.7878kg柴油(台班用)J40100127

2730.880.584708.4077kw·h电(台班用)J40150128

372.76306.041.2180m3
普通砼(坍落度10～90mm)C15,砾
石20～40mm 水泥32.5

P-15129

1639.40378.644.3297m3水泥砂浆 M10 水泥32.5P-192130

1412.25412.183.4263m3水泥混合砂浆 M5 水泥32.5P-200131

185.35492.560.3763m36mm厚水泥砂浆 1:2.5P-231132



备注合价单价数量单位材料名称、规格、型号材料编码序号

专业名称：【市政建筑专业】 第25页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-工艺土建

主要材料价格表

621.27492.561.2613m38mm厚水泥砂浆 1:2.5P-232133

294.55492.560.5980m320mm厚水泥砂浆 1:2.5P-233134

851.56450.441.8905m312mm厚水泥砂浆 1:3P-242135

392.11450.440.8705m314mm厚水泥砂浆 1:3P-243136

31.031034.200.0300m3素水泥浆(掺建筑胶)一道P-323137

7662.00312.9924.4800m3现浇混凝土C10 碎石(20～40mm)P4098138

6965.43321.9421.6358m3现浇混凝土C15 碎石(20～40mm)P4102139

704.77343.242.0533m3现浇混凝土C20 碎石(20～40mm)P4106140

46273.99385.08120.1672m3现浇混凝土C30 碎石(20～40mm)P4112141

2373.34363.046.5374m3水泥砂浆 M7.5P4127142

266.87378.640.7048m3水泥砂浆 M10P4128143

748.65502.721.4892m3水泥砂浆 1:2P4138144

35.94449.280.0800m3水泥砂浆 1:3P4140145

525.95400.881.3120m3石灰砂浆 1:3P4143146

1270.41782.081.6244m3素水泥浆P4157147

4901.16915.015.3564m3防水水泥砂浆 1:2P4170148



造价（元）单位工程名称序号

专业名称：【市政建筑专业】 第26页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-排污

单位工程造价汇总表(详细)

1858186.15分部分项工程费F1

1442999.31分部分项合计∑(综合单价×工程量)F1.1

415186.84分部分项人工费调增差价合计F1.2

86279.05措施项目费F2

15094.40措施项目合计∑(综合单价×工程量)F2.1

0.00措施项目人工费调增差价合计F2.2

71184.65其中：安全文明施工措施费F2.3

0.00其他项目费F3

0.00其他项目合计∑(综合单价×工程量)F3.1

0.00其他项目人工费调增差价合计F3.2

90806.54规费F4

83612.01社会保障费F4.1

69028.51养老保险F4.1.1

2916.70失业保险F4.1.2

8750.09医疗保险F4.1.3

1361.13工伤保险F4.1.4

777.79残疾人就业保险F4.1.5

777.79女工生育保险F4.1.6

5833.40住房公积金F4.2

1361.13危险作业意外伤害保险F4.3

1968514.83税前工程造价F5

177166.33增值税销项税额F6

8344.61附加税F7

2154025.77工程总造价F8

2084997.26扣除养老保险后含税单位工程造价F9



5535.00563.999.8140m3

现浇混凝土池底
【项目特征】
1.混凝土强度等级径:C30混凝土
2.厚度：300MM
3.拌合料要求：现场搅拌
【工程内容】
1.混凝土浇筑
2.养生
3.模板制安

0405060070018

合价综合单价

金额(元)
工程数量计量单位项目名称项目编码序号

专业名称：【市政建筑专业】 第27页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-排污

分部分项工程量清单计价表

混凝土提升泵站

3345.766.51513.9420m3

挖一般土方
【项目特征】
1.土壤类别:综合土
2.挖土深度:5.02M
3.挖土方式：人机配合
【工程内容】
1.土方开挖
2.场内运输

0401010010011

4748.829.24513.9420m3

填方
【项目特征】
1.填方材料品种:素土
2.密实度:不小于0.97
3.回填方式：机械回填
【工程内容】
1.填方
2.压实

0401030010012

2619.7194.9127.6020m3

砂砾换填
【项目特征】
1.填方材料品种:天然砂砾
2.密实度:不小于0.97
3.回填方式：机械回填
4.深度：500MM
【工程内容】
1.填方
2.压实

0401030010023

1940.69519.183.7380m3

混凝土垫层
【项目特征】
1.混凝土强度等级径:C15混凝土
2.拌合料要求：现场搅拌
3.厚度：170MM
【工程内容】
1.混凝土浇筑
2.养生
3.模板制安

0403020010014

10157.9010269.840.9891t

钢盖板
【项目特征】
1.材质：Q235-B级钢
2.尺寸详见设计图纸
【工程内容】
1.制作
2.运输
3.安装

0403070020015

2782.4832.8284.7800m2

防水层
【项目特征】
1.材料品种:20厚1：2防水水泥砂
浆
【工程内容】
1.防水层铺涂

0403090090016

1609.44596.092.7000m3

池内混凝土
【项目特征】
1.混凝土强度等级径:C30混凝土
2.规格：3000*600*1500mm
3.拌合料要求：现场搅拌
【工程内容】
1.混凝土浇筑
2.养生
3.模板制安

0405060050017



489.97489.971.0000m

格栅井进水管
【项目特征】
1.材质:钢管
2.规格:DN300
3.连接形式:焊接
【工程内容】
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.给水管道消毒、冲洗
3.水压及泄漏试验

03080100200116

合价综合单价

金额(元)
工程数量计量单位项目名称项目编码序号

专业名称：【市政建筑专业】 第28页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-排污

分部分项工程量清单计价表

5535.00563.999.8140m3

现浇混凝土池底
【项目特征】
1.混凝土强度等级径:C30混凝土
2.厚度：300MM
3.拌合料要求：现场搅拌
【工程内容】
1.混凝土浇筑
2.养生
3.模板制安

0405060070018

14763.05753.1419.6020m3

现浇混凝土池壁
【项目特征】
1.混凝土强度等级径:C30混凝土
2.墙厚：300mm
3.拌合料要求：现场搅拌
【工程内容】
1.混凝土浇筑
2.养生
3.模板制安

0405060080019

270.598700.650.0311t

金属爬梯
【项目特征】
1.材质:钢制
2.部位：洞口中部
【工程内容】
1.钢扶梯制作安装
2.除锈、刷油漆

04050601700110

63.427.668.2800m3

井、池渗漏试验
【项目特征】
1.构筑物名称:容量500m3以内
【工程内容】
1.渗漏试验

04050603100111

487.825302.390.0920t

非预应力钢筋
【项目特征】
1.材质:Φ10以内非预应力钢筋制
作、安装，现浇混凝土
2.部位:现浇板、梁、墙及栏板
【工程内容】
1.钢筋制作、安装

04070100200112

28809.874851.785.9380t

非预应力钢筋
【项目特征】
1.材质:Φ10以外非预应力钢筋制
作、安装，现浇混凝土
2.部位:现浇板、梁、墙及栏板
【工程内容】
1.钢筋制作、安装

04070100200213

13301.646650.822.0000台

提升井提升泵
【项目特征】
1.类型:潜污泵
2.质量:Q=25m3/h H=10m N=2.2kW
3.一用一备
4.含自耦装置
5.配套控制系统、液位控制系统
【工程内容】
1.本体安装

03010900100114

28819.1728819.171.0000台

截污装置
【项目特征】
1.类型：格栅
2.材质:不锈钢
3.规格、型号:栅宽0.6m，栅条间
距b=5mm，倾角60°
【工程内容】
1.制作
2.安装

04050700200115



70523.961356.2352.0000座

砌筑圆形检查井
【项目特征】
1.尺寸:Φ700m
2.井深:2m以内
3.100mm厚C10混凝土井座
4.砌筑要求：MU10机砖M7.5水泥
砂浆砌筑
5.防水防潮层：1:2防水砂浆抹面
6.外墙用20厚1：2水泥砂浆抹至
井顶部
7.采用Φ700B125型防盗球墨铸铁
井盖
9.井内设防坠网
10.具体做法参见02S515 P19
【工程内容】
1.垫层铺筑
2.混凝土浇筑
3.养生
4.砌筑
5.勾缝
6.抹面
7.井盖井座制作安装
8.土方挖填

04050400100221

合价综合单价

金额(元)
工程数量计量单位项目名称项目编码序号

专业名称：【市政建筑专业】 第29页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-排污

分部分项工程量清单计价表

489.97489.971.0000m

格栅井进水管
【项目特征】
1.材质:钢管
2.规格:DN300
3.连接形式:焊接
【工程内容】
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.给水管道消毒、冲洗
3.水压及泄漏试验

03080100200116

804.1785.559.4000m

提升井出水管
【项目特征】
1.材质:钢管
2.规格:DN100
3.连接形式:焊接
【工程内容】
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.水压及泄漏试验

03080100200217

805.65805.651.0000个

刚性防水套管
【项目特征】
1.规格：DN350
【工程内容】
1.制作、安装

补B0100100118

636.86318.432.0000个

刚性防水套管
【项目特征】
1.规格：DN150
【工程内容】
1.制作、安装

补B0100100219

压力管道阀门井

6527.743263.872.0000座

压力管道阀门井
【项目特征】
1.尺寸:Φ1200m
2.井深:2m以内
3.200mm厚C30混凝土井座
4.400MM高Φ700的井筒
4.砌筑要求：MU10机砖M7.5水泥
砂浆砌筑
5.防水防潮层：1:2防水砂浆抹面
6.外墙用20厚1：2水泥砂浆抹至
井顶部
7.采用Φ700B125型防盗球墨铸铁
井盖
9.井内设防坠网
10.具体做法参见04S531-4
P2、3、6
11.钢踏步
12.C20钢筋混凝土盖板
【工程内容】
1.垫层铺筑
2.混凝土浇筑
3.养生
4.砌筑
5.勾缝
6.抹面
7.井盖井座制作安装
8.土方挖填

04050400100120

污水检查井



4899.144899.141.0000座

砌筑圆形检查井
【项目特征】
1.尺寸:Φ1000m
2.井深:4m以内
3.100mm厚C10混凝土井座
4.400MM高Φ700的井筒
4.砌筑要求：MU10机砖M7.5水泥
砂浆砌筑
5.防水防潮层：1:2防水砂浆抹面
6.外墙用20厚1：2水泥砂浆抹至
井顶部
7.采用Φ700B125型防盗球墨铸铁
井盖
9.井内设防坠网
10.具体做法参见02S515 P21
11.钢踏步
12.C20钢筋混凝土盖板
【工程内容】
1.垫层铺筑
2.混凝土浇筑
3.养生
4.砌筑
5.勾缝
6.抹面
7.井盖井座制作安装
8.土方挖填

04050400100423

合价综合单价

金额(元)
工程数量计量单位项目名称项目编码序号

专业名称：【市政建筑专业】 第30页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-排污

分部分项工程量清单计价表

70523.961356.2352.0000座

砌筑圆形检查井
【项目特征】
1.尺寸:Φ700m
2.井深:2m以内
3.100mm厚C10混凝土井座
4.砌筑要求：MU10机砖M7.5水泥
砂浆砌筑
5.防水防潮层：1:2防水砂浆抹面
6.外墙用20厚1：2水泥砂浆抹至
井顶部
7.采用Φ700B125型防盗球墨铸铁
井盖
9.井内设防坠网
10.具体做法参见02S515 P19
【工程内容】
1.垫层铺筑
2.混凝土浇筑
3.养生
4.砌筑
5.勾缝
6.抹面
7.井盖井座制作安装
8.土方挖填

04050400100221

61779.902941.9021.0000座

砌筑圆形检查井
【项目特征】
1.尺寸:Φ1000m
2.井深:2m以内
3.100mm厚C10混凝土井座
4.400MM高Φ700的井筒
4.砌筑要求：MU10机砖M7.5水泥
砂浆砌筑
5.防水防潮层：1:2防水砂浆抹面
6.外墙用20厚1：2水泥砂浆抹至
井顶部
7.采用Φ700B125型防盗球墨铸铁
井盖
9.井内设防坠网
10.具体做法参见02S515 P21
11.钢踏步
12.C20钢筋混凝土盖板
【工程内容】
1.垫层铺筑
2.混凝土浇筑
3.养生
4.砌筑
5.勾缝
6.抹面
7.井盖井座制作安装
8.土方挖填

04050400100322



51775.081849.1128.0000座

砌筑圆形沉泥井
【项目特征】
1.尺寸:Φ700m
2.井深:2m以内
3.200mm厚C10混凝土井座
4.砌筑要求：MU10机砖M7.5水泥
砂浆砌筑
5.防水防潮层：1:2防水砂浆抹面
6.外墙用20厚1：2水泥砂浆抹至
井顶部
7.采用Φ700B125型防盗球墨铸铁
井盖
9.井内设防坠网
10.具体做法参见02S515 P132
【工程内容】
1.垫层铺筑
2.混凝土浇筑
3.养生
4.砌筑
5.勾缝
6.抹面
7.井盖井座制作安装
8.土方挖填

04050400100625

合价综合单价

金额(元)
工程数量计量单位项目名称项目编码序号

专业名称：【市政建筑专业】 第31页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-排污

分部分项工程量清单计价表

4899.144899.141.0000座

砌筑圆形检查井
【项目特征】
1.尺寸:Φ1000m
2.井深:4m以内
3.100mm厚C10混凝土井座
4.400MM高Φ700的井筒
4.砌筑要求：MU10机砖M7.5水泥
砂浆砌筑
5.防水防潮层：1:2防水砂浆抹面
6.外墙用20厚1：2水泥砂浆抹至
井顶部
7.采用Φ700B125型防盗球墨铸铁
井盖
9.井内设防坠网
10.具体做法参见02S515 P21
11.钢踏步
12.C20钢筋混凝土盖板
【工程内容】
1.垫层铺筑
2.混凝土浇筑
3.养生
4.砌筑
5.勾缝
6.抹面
7.井盖井座制作安装
8.土方挖填

04050400100423

7923.587923.581.0000座

砌筑圆形检查井
【项目特征】
1.尺寸:Φ1000m
2.井深:8m以内
3.100mm厚C10混凝土井座
4.400MM高Φ700的井筒
4.砌筑要求：MU10机砖M7.5水泥
砂浆砌筑
5.防水防潮层：1:2防水砂浆抹面
6.外墙用20厚1：2水泥砂浆抹至
井顶部
7.采用Φ700B125型防盗球墨铸铁
井盖
9.井内设防坠网
10.具体做法参见02S515 P21
11.钢踏步
12.C20钢筋混凝土盖板
【工程内容】
1.垫层铺筑
2.混凝土浇筑
3.养生
4.砌筑
5.勾缝
6.抹面
7.井盖井座制作安装
8.土方挖填

04050400100524



24572.3720.401204.5280m3

填方
【项目特征】
1.填方材料品种:现场土
2.人工
【工程内容】
1.填方
2.压实

04010300100329

合价综合单价

金额(元)
工程数量计量单位项目名称项目编码序号

专业名称：【市政建筑专业】 第32页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-排污

分部分项工程量清单计价表

51775.081849.1128.0000座

砌筑圆形沉泥井
【项目特征】
1.尺寸:Φ700m
2.井深:2m以内
3.200mm厚C10混凝土井座
4.砌筑要求：MU10机砖M7.5水泥
砂浆砌筑
5.防水防潮层：1:2防水砂浆抹面
6.外墙用20厚1：2水泥砂浆抹至
井顶部
7.采用Φ700B125型防盗球墨铸铁
井盖
9.井内设防坠网
10.具体做法参见02S515 P132
【工程内容】
1.垫层铺筑
2.混凝土浇筑
3.养生
4.砌筑
5.勾缝
6.抹面
7.井盖井座制作安装
8.土方挖填

04050400100625

6057.156057.151.0000座

砌筑圆形沉泥井
【项目特征】
1.尺寸:Φ700m
2.井深:8m以内
3.200mm厚C10混凝土井座
4.砌筑要求：MU10机砖M7.5水泥
砂浆砌筑
5.防水防潮层：1:2防水砂浆抹面
6.外墙用20厚1：2水泥砂浆抹至
井顶部
7.采用Φ700B125型防盗球墨铸铁
井盖
9.井内设防坠网
10.具体做法参见02S515 P132
【工程内容】
1.垫层铺筑
2.混凝土浇筑
3.养生
4.砌筑
5.勾缝
6.抹面
7.井盖井座制作安装
8.土方挖填

04050400100726

管网工程

土石方工程

71205.5023.613015.9041m3

挖沟槽土方
【项目特征】
1.土壤类别:综合土
2.挖土深度:2M以内
3.挖土方式：人工
【工程内容】
1.土方开挖

04010100200127

1963.695.86335.1005m3

挖沟槽土方
【项目特征】
1.土壤类别:综合土
2.挖土深度:2M以内
3.挖土方式：机械
【工程内容】
1.土方开挖

04010100200228



3664.28181.8520.1500m

焊接钢管铺设
【项目特征】
1.公称直径:DN100
2.材质：焊接钢管混凝土满包埋
地
【工程内容】
1.混凝土基础浇筑
2.管道铺设
3.管道接口

04050100300136

合价综合单价

金额(元)
工程数量计量单位项目名称项目编码序号

专业名称：【市政建筑专业】 第33页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-排污

分部分项工程量清单计价表

24572.3720.401204.5280m3

填方
【项目特征】
1.填方材料品种:现场土
2.人工
【工程内容】
1.填方
2.压实

04010300100329

90265.38106.08850.9180m3

天然砂砾石回填
【项目特征】
1.厚度：300mm
2.夯填（碾压）：夯填（碾压）
【工程内容】
1.填方
2.压实

04010300100430

56285.52106.08530.5950m3

天然砂砾石回填
【项目特征】
1.厚度：300mm
2.夯填（碾压）：夯填（碾压）
【工程内容】
1.填方
2.压实

04010300100531

27532.5335.99765.0050m3

余方弃置
【项目特征】
1.废弃料品种:现场土
2.运距:暂定9KM
3.运至垃圾填埋场用铲运机铲运
土方200M至指定位置
【工程内容】
1.余方点装料运输至弃置点

04010300200132

市政管网工程

163684.0878.962073.0000m

污水管道铺设
【项目特征】
1.管道材料名称:高密度聚氯乙烯
双壁波纹管(HDPE)
2.管材规格:DN300mm（120°）
3.接口形式:胶圈接口
【工程内容】
1.管道铺设
2.检测及试验

04050100600133

18153.30165.03110.0000m

塑料管道铺设
【项目特征】
1.高密度聚氯乙烯双壁波纹管(HD
PE)
2.管材规格:DN300mm（120°）
3.接口形式:胶圈接口
【工程内容】
1.混凝土基础浇筑
2.管道铺设
3.检测及试验

04050100600234

139505.58250.01558.0000m

混凝土管道铺设
【项目特征】
1.采用Ⅱ级钢筋混凝土承插口管
2.规格：DN300承插式人机配合下
管
3.接口形式：承插式人机配合下
管（钢丝网水泥砂浆接口(180゜
管基)）
4.管道基础：360°C15混凝土满
包基础
【工程内容】
1.混凝土基础浇筑
2.管道铺设
3.管道接口

04050100200135



合价综合单价

金额(元)
工程数量计量单位项目名称项目编码序号

专业名称：【市政建筑专业】 第34页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-排污

分部分项工程量清单计价表

3664.28181.8520.1500m

焊接钢管铺设
【项目特征】
1.公称直径:DN100
2.材质：焊接钢管混凝土满包埋
地
【工程内容】
1.混凝土基础浇筑
2.管道铺设
3.管道接口

04050100300136

18023.35167.55107.5700m

焊接钢管铺设
【项目特征】
1.公称直径:DN100
2.人行步道下管道
3.吊架做法如图所示
【工程内容】
1.管道铺设
2.接口
3.安装支架
4.支架制作、运输
3.刷漆

04050100300237

354020.56386.95914.9000m

焊接钢管铺设
【项目特征】
1.公称直径:DN300
2.过桥架空管道
4.支架做法如图所示
【工程内容】
1.管道铺设
2.接口
3.安装支架
4.支架制作、运输
3.刷漆

04050100300338

路面破除

15227.7915.39989.4600m2

拆除路面
【项目特征】
1.厚度:15CM厚C25混凝土路面
2.渣土运至指定地点
【工程内容】
1.拆除
2.运输

04080100100139

87923.4288.86989.4600m2

恢复混凝土路面
【项目特征】
1.15CM厚C25混凝土路面
2.100厚碎石垫层
【工程内容】
1.混凝土浇筑
2.路面养生

04020300500140

增加工程

26027.00260.27100.0000m3

浆砌石
【项目特征】
1.材料品种:MU30毛石
2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌
筑
【工程内容】
1.砌筑

04030400200141

13466.40448.8830.0000m3

零星混凝土
【项目特征】
【项目特征】
1.混凝土强度等级:C15砾石砼
2.混凝土拌和料要求:现场搅拌
【工程内容】
1.混凝土制作、运输、浇捣、养
护

补B0100100342



合价综合单价

金额(元)
工程数量计量单位项目名称序号

专业名称：【市政建筑专业】 第35页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-排污

措施项目清单计价表

71184.6571184.651.0000项
安全文明施工(含环境保护、文明施工、安
全施工、临时设施、扬尘污染治理)

1

7124.127124.121.0000项冬雨季、夜间施工措施费2

4995.074995.071.0000项二次搬运3

2975.212975.211.0000项测量放线、定位复测、检测试验4

0.000.001.0000项大型机械设备进出场及安拆5

0.000.001.0000项施工排水6

0.000.001.0000项施工降水7

0.000.001.0000项
施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物
安全的临时保护设施

8

0.000.001.0000项已完工程及设备保护9

0.000.001.0000项其他10

0.000.001.0000项围堰11

0.000.001.0000项筑岛12

0.000.001.0000项便道13

0.000.001.0000项便桥14

0.000.001.0000项脚手架15

0.000.001.0000项
洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明
及通讯设施

16

0.000.001.0000项驳岸块石清理17

0.000.001.0000项地下管线交叉处理18

0.000.001.0000项行车、行人干扰增加19

0.000.001.0000项
轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测
、监控、保护

20



合价综合单价

金额(元)
工程数量计量单位项目名称序号

专业名称：【市政建筑专业】 第36页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-排污

其他项目清单计价表

0.000.000.0000其他项目F1

0.000.001.0000项暂列金额F1.1

0.000.001.0000项设计变更及材料（主材）差价F1.1.1

0.000.001.0000项专业工程暂估价F1.2

0.000.001.0000项主材设备暂估价F1.2.1

0.000.001.0000项另行分包的专业工程金额F1.2.2

0.000.001.0000项计日工F1.3

0.000.001.0000项人工F1.3.1

0.000.001.0000项材料F1.3.2

0.000.001.0000项机械F1.3.3

0.000.001.0000项总承包服务费F1.4

0.000.001.0000项发包人发包专业工程管理服务费F1.4.1

0.000.001.0000项发包人供应材料、设备保管费F1.4.2



合价综合单价

金额(元)
费率计算基础项目名称序号

专业名称：【市政建筑专业】 第37页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-排污

规费、税金项目清单计价表

90806.544.67规费一

83612.014.30社会保障费1

69028.513.55FGCF+CSXMF+QTXMF养老保险1.1

2916.700.15FGCF+CSXMF+QTXMF失业保险1.2

8750.090.45FGCF+CSXMF+QTXMF医疗保险1.3

1361.130.07FGCF+CSXMF+QTXMF工伤保险1.4

777.790.04FGCF+CSXMF+QTXMF残疾人就业保险1.5

777.790.04FGCF+CSXMF+QTXMF女工生育保险1.6

5833.400.30FGCF+CSXMF+QTXMF住房公积金2

1361.130.07FGCF+CSXMF+QTXMF危险作业意外伤害保险3

90806.54规费合计

71184.65100.00CSAQWM安全文明施工费：二

71184.65安全文明施工措施费合计

177166.339.00BHSZJ增值税销项税额：三

8344.610.41
FGCF+CSXMF+QTXMF+
GF

附加税：四

城市维护建设税1

教育费附加税2

地方教育费附加税3

185510.94税金合计



2.333.850.6060t水31228745

备注合价单价数量单位材料名称、规格、型号材料编码序号

专业名称：【市政建筑专业】 第38页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-排污

主要材料价格表

19160.05120.00159.6671工日综合工日100011

4717.804500.001.0484t各种型钢100102

91.981533.000.0600m3规格料(模板用)101483

4243.510.528160.6000kg水泥 32.5102364

20.479.002.2749m3氧气106175

67.2668.000.9891m3乙炔气106206

48.588.006.0731kg防锈漆107477

6.8410.810.6330kg油漆溶剂油107898

1762.7570.0025.1822m3砾石 20～40mm108699

3291.65230.0014.3115m3中砂1089510

163.206.0027.2003kg电焊条(普通)1092511

145.383.8537.7610m3水1161012

5.740.5510.4449张砂布1161113

36.421.7121.3000m2草袋子11630114

24.953.966.3000kg扁钢 <-5931007815

1.270.582.1976kw·h电31031316

13.696.672.0526kg电焊条 结422 Φ3.231032717

1.336.670.2000kg电焊条 结422 Φ431032818

196.104.2046.6900kg焊接钢管31102519

2.779.220.3000kg黄油 钙基脂31121520

6.547.000.9340kg机油31123221

28.5711.342.5192付角钢立管卡 DN10031129322

4.5820.820.2200付角钢立管卡 DN30031129823

0.7419.100.0385kg螺母31159824

0.576.650.0857kg螺栓31159925

6.786.051.1200kg煤油31168326

2.268.000.2828kg棉纱头31169627

7.801300.000.0060m3木板31170428

10.116.261.6144片尼龙砂轮片 Φ100×16×331175529

0.2516.760.0149片尼龙砂轮片 Φ500×25×431175930

0.033.520.0073kg漂白粉31181931

23.406.503.6000kg平垫铁 0#～3#钢 1#31182332

2.504.000.6240kg破布31185133

2.085.210.4000kg普通钢板 0#～3#δ1.6～1.931186034

258.664.7654.3400kg普通钢板 0#～3#δ10～1531186335

0.585.000.1150kg普通钢板 0#～3#δ3.5～4.031187936

66.740.52128.3511kg普通硅酸盐水泥 32.531190237

11.561.0011.5639元其他材料费31191038

0.000.009.1300%其他材料费(占材料费)31191139

2.999.330.3200kg汽油 90#31192640

0.114.500.0238kg铅油31193641

3.9227.800.1410片砂轮片 Φ40031201042

17.81130.000.1370m3砂子31201343

83.954.5618.4100kg石棉绒(综合)31206944



1406.971.71822.7904个草袋4009000689

备注合价单价数量单位材料名称、规格、型号材料编码序号

专业名称：【市政建筑专业】 第39页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-排污

主要材料价格表

2.333.850.6060t水31228745

9.9280.000.1240m3碎石31242046

38.626.675.7905kg碳钢电焊条 结422 Φ3.231242947

0.394.720.0832kg铁丝 8#31247948

17.407.252.4000kg斜垫铁 0#～3#钢 1#31270249

32.8435.290.9306个压制弯头 DN10031277250

78.76412.330.1910个压制弯头 DN30031277751

82.449.009.1603m3氧气31279552

30.6110.003.0612kg乙炔气31280653

7.5815.150.5000kg
油浸石棉盘根 编制 250℃
Φ6～10

31283454

70.328.008.7900kg油麻31284255

425.6144.399.5880m钢管 DN10032108956

303.64297.691.0200m钢管 DN30032109457

8872.204500.001.9716kg型钢32249058

577454.12120.004812.1177工日综合人工400159

0.954.950.1922kg钢模板4001002360

856.6116.7351.2022m2钢丝网4001003761

60.2920.312.9684个合金钢钻头(一字型)4001004862

59.705.9710.0000块斜垫铁 0#～3# 钢1#4001006563

25.805.165.0000块平垫铁 0#～3# 钢1#4001006664

402.975.6071.9596kg铁件4001008265

4455.364.381017.2051kg铸铁爬梯4001009866

5.0223.700.2117m2复合木模板面板4003000467

0.141400.000.0001m3标尺(木)4003001668

2.370.356.7825套镀锌带帽螺栓 M12×404005002969

8.722.803.1132个锁紧螺母 3×1004005012870

32.444.127.8730kg镀锌铁丝 8#～12#4005014271

134.504.2032.0229kg镀锌铁丝 10#4005014372

0.624.670.1330kg镀锌铁丝 12#～18#4005014573

0.644.720.1359kg镀锌铁丝 22#4005015074

93.494.6720.0198kg铁丝 18#～22#4005015575

203.974.9840.9587kg圆钉4005017576

0.890.980.9068根钢锯条4005019077

2041.265.35381.5447kg电焊条4006002278

734.7815.0848.7253kg防水粉4007002179

41.499.224.5000kg黄油钙基脂4007003080

1795.549.00199.5046m3氧气4007006281

665.1910.0066.5190kg乙炔气4007006482

11.3823.000.4947m高压风管 Φ25-6P-20m4008001783

12027.6832.41371.1100个胶圈(承插) D3004008003684

979.579.00108.8406kg塑料薄膜4008008285

1.560.503.1132个塑料护口钢管用 1004008010086

800.1019.4641.1150m橡胶管4008011487

3.731.153.2400张草板纸 80#4009000488



85792.50150.00571.9500mⅡ级混凝土排水管(承插口) D300407034_1133

备注合价单价数量单位材料名称、规格、型号材料编码序号

专业名称：【市政建筑专业】 第40页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-排污

主要材料价格表

1406.971.71822.7904个草袋4009000689

8.488.001.0600kg棉纱4009001390

44.268.005.5323kg棉纱线4009001591

95.646.2615.2786片尼龙砂轮片 Φ1004009001792

226.824.0056.7045kg破布4009002993

146.078.7016.7891kg汽油4010001094

1.597.000.2277kg溶剂汽油 200#4010001395

24.506.054.0500kg煤油4010001496

12.968.201.5800kg机油 5#～7#4010001697

92.034.0023.0070kg脱模剂4010003198

941.6611.3383.1119kg煤焦沥青漆 L01-174010003899

2032.594.50451.6864kg钢板(中厚)401028100

404.894.0599.9729kg钢筋 Φ10以内401068101

29969.494.057399.8745kg钢筋 Φ10以外401069102

58.983.8615.2788kg角钢401081103

22.604.864.6505kg六角空心钢401088104

8588.634.501908.5842kg型钢401093105

1.247.500.1656m塑料软管 Φ2040110015106

11.8514.410.8223m焊接钢管 DN40401161107

8164.5675.00108.8608m碳钢管 DN100401184108

302187.81328.00921.3043m碳钢管 DN300401189109

40.284.309.3685kg零星卡具40120036110

9.1110.000.9108kg醇酸防锈漆40130001111

387.218.0048.4007kg防锈漆40130003112

17.304.314.0139m裸铜绞线 16mm240140071113

3679.933.85955.8259m3水40150002114

95.050.58163.8710kw·h电40150004115

57.504.0014.3760kg嵌缝料40150006116

28.601.0028.5973元其他材料费40150032117

0.000.00214.7518%其他材料费(占材料费%)40150033118

1556.5975.0020.7545m焊接钢管 DN100402019_1119

3130.141300.002.4078m3模板木材403013120

711.65825.000.8626m3木支撑403014121

39.00130.000.3000根枕木 250×200×2500403024122

18.4080.000.2300m3碎石 10mm404003123

10496.1980.00131.2024m3碎石 60mm404009124

21627.1480.00270.3393m3碎石 20～40mm404014125

508.7170.007.2673m3砾石 20～40mm404040126

6996.0060.00116.6000m3毛石404061_1127

55178.84230.00239.9080m3中粗砂404079128

385.32230.001.6753m3净砂404080129

4.150.606.9156块标准砖404085130

34618.74600.0057.69791000块标准砖404086131

76966.390.52148012.2843kg水泥 32.5407020132



12861.12212.9660.3922台班直流弧焊机 20kWJ09007177

备注合价单价数量单位材料名称、规格、型号材料编码序号

专业名称：【市政建筑专业】 第41页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-排污

主要材料价格表

85792.50150.00571.9500mⅡ级混凝土排水管(承插口) D300407034_1133

0.031.500.0209m3混凝土垫块407224134

7575.00300.0025.2500套混凝土井盖井座407230135

7171.00400.0017.9275套铸铁井盖井座408009136

47700.00450.00106.0000套Φ700B125型防盗球墨铸铁井盖408009_1137

27.718.903.1132个管接头 3×100411105138

149090.6067.622204.8300m
高密度聚氯乙烯双壁波纹管(HDPE
)

414042_1139

2364.7770.0033.7824m3天然砂砾BCCL0008140

118368.6470.001690.9805m3天然砂石BCZC0001141

24500.0024500.001.0000台截污装置BCZC0008142

12700.006350.002.0000台提升井提升泵BCZC0009143

7500.00300.0025.0000个钢踏步BCZC0019144

2842.28936.503.0350台班履带式推土机 75kWJ01002145

840.29849.210.9895台班平地机 90kWJ01020146

139.12426.110.3265台班光轮压路机(内燃) 8tJ01056147

1181.40659.671.7909台班光轮压路机(内燃) 15tJ01058148

1203.5722.1254.4108台班夯实机(电动) 20～62N·mJ01068149

311.2510.2830.2775台班风动凿岩机(手持式)J01075150

46.03251.230.1832台班履带式电动起重机 5tJ03002151

4677.81551.988.4746台班汽车式起重机 5tJ03020152

588.76785.010.7500台班汽车式起重机 8tJ03021153

1815.20487.843.7209台班载重汽车 5tJ04005154

5217.14237.6321.9549台班机动翻斗车 1tJ04033155

309.13564.110.5480台班洒水车 4000LJ04037156

5.25194.390.0270台班电动卷扬机（单筒慢速）50kNJ05010157

245.55194.391.2632台班电动卷扬机单筒慢速 50kNJ05010158

5249.00204.1325.7140台班双锥反转出料混凝土搅拌机 350LJ06006159

1102.26168.396.5459台班灰浆搅拌机 200LJ06016160

44.6936.001.2415台班钢筋切断机 Φ40mmJ07002161

31.0221.451.4462台班钢筋弯曲机 Φ40mmJ07003162

2.1320.970.1015台班木工圆锯机 Φ500J07012163

24.1320.971.1505台班木工圆锯机 Φ500mmJ07012164

24.6931.800.7763台班木工压刨床 单面600mmJ07018165

35.86236.050.1519台班普通车床 Φ630×2000J07029166

1.68159.990.0105台班立式钻床 Φ25J07040167

1642.71213.687.6877台班摇臂钻床 Φ63mmJ07048168

28.46261.580.1088台班型钢剪断机 500mmJ07056169

3.5974.250.0484台班弯管机 WC27-108J07058170

2.2940.650.0564台班管子切断机 Φ150J07072171

4.35202.310.0215台班电动单级离心清水泵 Φ100mmJ08002172

0.34169.000.0020台班试压泵 30MPaJ08039173

333.71197.101.6931台班交流弧焊机 21kV·AJ09001174

5319.20219.7124.2101台班交流弧焊机 32kV·AJ09002175

975.45246.553.9564台班交流弧焊机 42kV·AJ09003176



备注合价单价数量单位材料名称、规格、型号材料编码序号

专业名称：【市政建筑专业】 第42页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-排污

主要材料价格表

12861.12212.9660.3922台班直流弧焊机 20kWJ09007177

145.48229.820.6330台班直流弧焊机 32kWJ09008178

478.75245.931.9467台班对焊机 75kV·AJ09010179

6206.87410.0015.1387台班内燃空压机 3m3/minJ10018180

3718.658.70427.4305kg汽油(台班用)J10599181

6.2653.530.1169台班吹风机 4m3/minJ12008182

0.29151.960.0019台班鼓风机 18m3/minJ12009183

4.9023.270.2104台班电焊条烘干箱 600×500×750J12045184

138.1823.275.9380台班电焊条烘干箱 60cm×50cm×75cmJ12045185

4749.031185.394.0063台班挖掘机(综合)j13051186

1694.40792.742.1374台班装载机(综合)j13052187

28876.15847.8134.0597台班自卸汽车(综合)j13053188

1225.731.001225.7299元安拆费及场外运输费(台班用)J14114189

1951.901.001951.8976元大修理费(台班用)J14115190

5747.861.005747.8567元经常修理费(台班用)J14116191

964.321.00964.3223元其他费用(台班用)J14117192

9901.021.009901.0244元折旧费(台班用)J14118193

95.80880.550.1088台班型钢校正机J15010194

35.1111.822.9700台班混凝土震捣器 (插入式)J15012195

5.7013.570.4200台班混凝土震捣器 (平板式)J15013196

51.87259.350.2000台班叉车装载机 5tJ19033197

2.42122.210.0198台班交流电焊机 30kV·AJ19174198

0.2245.990.0047台班砂轮切割机 Φ500J19295199

8.9673.290.1222台班弯管机 Φ108J19359200

41469.00120.00345.5750工日综合人工(台班用)J4001201

18538.827.602439.3190kg柴油(台班用)J40100202

5892.380.5810159.2697kw·h电(台班用)J40150203

9318.92306.0430.4500m3
普通砼(坍落度10～90mm)C15,砾
石20～40mm 水泥32.5

P-15204

1209.98320.273.7780m3预制混凝土C25 砾石(20～40mm)P4019205

1525.56337.614.5187m3预制混凝土C30 砾石(20～40mm)P4023206

7232.92312.9923.1091m3现浇混凝土C10 碎石(20～40mm)P4098207

36424.65321.94113.1411m3现浇混凝土C15 碎石(20～40mm)P4102208

432.55343.241.2602m3现浇混凝土C20 碎石(20～40mm)P4106209

55492.57366.56151.3874m3现浇混凝土C25 碎石(20～40mm)P4109210

12836.87385.0833.3356m3现浇混凝土C30 碎石(20～40mm)P4112211

26127.26363.0471.9680m3水泥砂浆 M7.5P4127212

1518.95378.644.0116m3水泥砂浆 M10P4128213

9937.07502.7219.7666m3水泥砂浆 1:2P4138214

541.62491.401.1022m3水泥砂浆 1:2.5P4139215

30.01449.280.0668m3水泥砂浆 1:3P4140216

423.03782.080.5409m3素水泥浆P4157217

1630.73915.011.7822m3防水水泥砂浆 1:2P4170218

21200.00200.00106.0000套检查井防坠网补02①219



造价（元）单位工程名称序号

专业名称：【园林绿化专业】 第43页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-绿化

单位工程造价汇总表(详细)

43762.22分部分项工程费F1

34128.83分部分项合计∑(综合单价×工程量)F1.1

9633.39分部分项人工费调增差价合计F1.2

2212.58措施项目费F2

572.20措施项目合计∑(综合单价×工程量)F2.1

0.00措施项目人工费调增差价合计F2.2

1640.38其中：安全文明施工措施费F2.3

0.00其他项目费F3

0.00其他项目合计∑(综合单价×工程量)F3.1

0.00其他项目人工费调增差价合计F3.2

2147.02规费F4

1976.92社会保障费F4.1

1632.11养老保险F4.1.1

68.96失业保险F4.1.2

206.89医疗保险F4.1.3

32.18工伤保险F4.1.4

18.39残疾人就业保险F4.1.5

18.39女工生育保险F4.1.6

137.92住房公积金F4.2

32.18危险作业意外伤害保险F4.3

45253.76税前工程造价F5

4072.84增值税销项税额F6

197.30附加税F7

49523.90工程总造价F8

47891.79扣除养老保险后含税单位工程造价F9



合价综合单价

金额(元)
工程数量计量单位项目名称项目编码序号

专业名称：【园林绿化专业】 第44页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-绿化

分部分项工程量清单计价表

8079.52504.9716.0000株

栽植灌木
【项目特征】
1.灌木种类:榆叶梅
2.胸径:3.0-4.0CM
3.高度：150-180CM
4.冠幅：150CM
5.养护期:一年
6.半冠,花色好，无病虫害
【工程内容】
1.起挖
2.栽植
3.养护

0501020010011

11602.92552.5221.0000株

栽植乔木
【项目特征】
1.乔木种类:垂柳
2.乔木胸径:11.1-12CM
3.高度：501-600CM
4.冠幅：301-350CM
5.养护期:一年
6.全冠， 分枝点220CM以下
【工程内容】
1.起挖
2.栽植
3.养护

0501020010022

1073.03153.297.0000株

栽植灌木
【项目特征】
1.灌木种类:山桃
2.灌木胸径:8-10CM
3.高度：150-180CM
4.冠幅：180CM
5.养护期:一年
6.全冠， 分枝点221CM以下
【工程内容】
1.起挖
2.栽植
3.养护

0501020040013

1922.06137.2914.0000株

栽植灌木
【项目特征】
1.灌木种类:金叶榆球
2.高度：120-150CM
3.冠幅：80-100CM
4.养护期:一年
5.单株成球，树形饱满
【工程内容】
1.起挖
2.栽植
3.养护

0501020040024

1715.852.79615.0000m2

整理绿化用地
【项目特征】
1.土壤类别:人工整理绿化用地
2.回填厚度:20CM
【工程内容】
1.排地表水
2.土方挖、运
3.耙细、过筛
4.回填
5.找平、找坡
6.后实

0501010060015

9735.4515.83615.0000m2

喷播植草
【项目特征】
1.草籽种类:混播草
2.养护期:一年
【工程内容】
1.草籽喷播
2.覆盖
3.养护

0501020110016



合价综合单价

金额(元)
工程数量计量单位项目名称序号

专业名称：【园林绿化专业】 第45页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-绿化

措施项目清单计价表

1640.381640.381.0000项
安全文明施工(含环境保护、文明施工、安
全施工、临时设施、扬尘污染治理)

1

284.83284.831.0000项冬雨季、夜间施工措施费2

199.03199.031.0000项二次搬运3

88.3488.341.0000项测量放线、定位复测、检测试验4

0.000.001.0000项大型机械设备进出场及安拆5

0.000.001.0000项施工排水6

0.000.001.0000项施工降水7

0.000.001.0000项
施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物
安全的临时保护设施

8

0.000.001.0000项已完工程及设备保护9

0.000.001.0000项其他10



合价综合单价

金额(元)
工程数量计量单位项目名称序号

专业名称：【园林绿化专业】 第46页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-绿化

其他项目清单计价表

0.000.000.0000其他项目F1

0.000.001.0000项暂列金额F1.1

0.000.001.0000项设计变更及材料（主材）差价F1.1.1

0.000.001.0000项专业工程暂估价F1.2

0.000.001.0000项主材设备暂估价F1.2.1

0.000.001.0000项另行分包的专业工程金额F1.2.2

0.000.001.0000项计日工F1.3

0.000.001.0000项人工F1.3.1

0.000.001.0000项材料F1.3.2

0.000.001.0000项机械F1.3.3

0.000.001.0000项总承包服务费F1.4

0.000.001.0000项发包人发包专业工程管理服务费F1.4.1

0.000.001.0000项发包人供应材料、设备保管费F1.4.2



合价综合单价

金额(元)
费率计算基础项目名称序号

专业名称：【园林绿化专业】 第47页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-绿化

规费、税金项目清单计价表

2147.024.67规费一

1976.924.30社会保障费1

1632.113.55FGCF+CSXMF+QTXMF养老保险1.1

68.960.15FGCF+CSXMF+QTXMF失业保险1.2

206.890.45FGCF+CSXMF+QTXMF医疗保险1.3

32.180.07FGCF+CSXMF+QTXMF工伤保险1.4

18.390.04FGCF+CSXMF+QTXMF残疾人就业保险1.5

18.390.04FGCF+CSXMF+QTXMF女工生育保险1.6

137.920.30FGCF+CSXMF+QTXMF住房公积金2

32.180.07FGCF+CSXMF+QTXMF危险作业意外伤害保险3

2147.02规费合计

1640.38100.00CSAQWM安全文明施工费：二

1640.38安全文明施工措施费合计

4072.849.00BHSZJ增值税销项税额：三

197.300.41
FGCF+CSXMF+QTXMF+
GF

附加税：四

城市维护建设税1

教育费附加税2

地方教育费附加税3

4270.14税金合计



备注合价单价数量单位材料名称、规格、型号材料编码序号

专业名称：【园林绿化专业】 第48页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-绿化

主要材料价格表

14505.24120.00120.8770工日综合人工100011

130.233.8533.8250t水60022

246.004.0061.5000kg草坪肥60293

73.301.8938.7850kg肥料(综合)60794

81.901.3063.0000根毛竹尖61155

1.851.501.2300kg尿素61176

979.5223.4041.8600kg农药(综合)61187

2306.023.85598.9650t水费61458

7200.00450.0016.0000株榆叶梅BCZC00059

8400.00400.0021.0000株垂柳BCZC000610

840.00120.007.0000株山桃BCZC000711

1456.00104.0014.0000株金叶榆球BCZC000812

3105.755.00621.1500m2草籽BCZC019713

824.26785.011.0500台班汽车式起重机 8tJ0302114

45.051.0045.0450元大修理费(台班用)J1411515

93.261.0093.2610元经常修理费(台班用)J1411616

19.151.0019.1520元其他费用(台班用)J1411717

124.931.00124.9290元折旧费(台班用)J1411818

405.3294.154.3050台班剪草机J1700119

780.36276.332.8240台班喷药车J1700620

89.121.0089.1150元其他机具费J1701221

315.00120.002.6250工日综合人工(台班用)J400122

226.877.6029.8515kg柴油(台班用)J4010023



造价（元）单位工程名称序号

专业名称：【市政建筑专业】 第49页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-河堤

单位工程造价汇总表(详细)

685980.38分部分项工程费F1

507155.59分部分项合计∑(综合单价×工程量)F1.1

178824.79分部分项人工费调增差价合计F1.2

32960.07措施项目费F2

6640.47措施项目合计∑(综合单价×工程量)F2.1

0.00措施项目人工费调增差价合计F2.2

26319.60其中：安全文明施工措施费F2.3

0.00其他项目费F3

0.00其他项目合计∑(综合单价×工程量)F3.1

0.00其他项目人工费调增差价合计F3.2

33574.53规费F4

30914.45社会保障费F4.1

25522.39养老保险F4.1.1

1078.41失业保险F4.1.2

3235.23医疗保险F4.1.3

503.26工伤保险F4.1.4

287.58残疾人就业保险F4.1.5

287.58女工生育保险F4.1.6

2156.82住房公积金F4.2

503.26危险作业意外伤害保险F4.3

727832.49税前工程造价F5

65504.92增值税销项税额F6

3085.31附加税F7

796422.72工程总造价F8

770900.33扣除养老保险后含税单位工程造价F9



合价综合单价

金额(元)
工程数量计量单位项目名称项目编码序号

专业名称：【市政建筑专业】 第50页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-河堤

分部分项工程量清单计价表

24035.266.513692.0518m3

挖土方
【项目特征】
1.土壤类别:四类土
2.挖土深度:7.0M以内
3.1：1放坡，具体详见设计
【工程内容】
1.土方开挖

0401010010011

25540.529.242764.1250m3

砂砾石回填
【项目特征】
1.填方材料品种:现场挖方量
2.密实度:≥96%
【工程内容】
1.填方
2.压实

0401030010012

29152.3194.92307.1250m3

砂砾石回填
【项目特征】
1.填方材料品种:砂砾石
2.密实度:≥96%
【工程内容】
1.填方
2.压实

0401030010023

419105.49260.271610.2720m3

毛石挡土墙
【项目特征】
1.材料品种:MU30毛石
2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌
筑
3.河堤面20厚1：3水泥砂浆勾缝
【工程内容】
1.砌筑
2.砌体勾缝

0403040020014

7216.6819.09378.0344m

塑料泄水孔
【项目特征】
1.管材规格:PVC塑料管Φ100
2.卵石滤层100mm*100mm100mm
【工程内容】
1.泄水孔制安
2.滤层铺设

0405010060015

2105.3315.89132.4940m

伸缩缝
【项目特征】
1.沉降缝部位:挡土墙
【工程内容】
1.铺、嵌沉降缝

0405060300016



合价综合单价

金额(元)
工程数量计量单位项目名称序号

专业名称：【市政建筑专业】 第51页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-河堤

措施项目清单计价表

26319.6026319.601.0000项
安全文明施工(含环境保护、文明施工、安
全施工、临时设施、扬尘污染治理)

1

3134.113134.111.0000项冬雨季、夜间施工措施费2

2197.482197.481.0000项二次搬运3

1308.881308.881.0000项测量放线、定位复测、检测试验4

0.000.001.0000项大型机械设备进出场及安拆5

0.000.001.0000项施工排水6

0.000.001.0000项施工降水7

0.000.001.0000项
施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物
安全的临时保护设施

8

0.000.001.0000项已完工程及设备保护9

0.000.001.0000项其他10

0.000.001.0000项围堰11

0.000.001.0000项筑岛12

0.000.001.0000项便道13

0.000.001.0000项便桥14

0.000.001.0000项脚手架15

0.000.001.0000项
洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明
及通讯设施

16

0.000.001.0000项驳岸块石清理17

0.000.001.0000项地下管线交叉处理18

0.000.001.0000项行车、行人干扰增加19

0.000.001.0000项
轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测
、监控、保护

20



合价综合单价

金额(元)
工程数量计量单位项目名称序号

专业名称：【市政建筑专业】 第52页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-河堤

其他项目清单计价表

0.000.000.0000其他项目F1

0.000.001.0000项暂列金额F1.1

0.000.001.0000项设计变更及材料（主材）差价F1.1.1

0.000.001.0000项专业工程暂估价F1.2

0.000.001.0000项主材设备暂估价F1.2.1

0.000.001.0000项另行分包的专业工程金额F1.2.2

0.000.001.0000项计日工F1.3

0.000.001.0000项人工F1.3.1

0.000.001.0000项材料F1.3.2

0.000.001.0000项机械F1.3.3

0.000.001.0000项总承包服务费F1.4

0.000.001.0000项发包人发包专业工程管理服务费F1.4.1

0.000.001.0000项发包人供应材料、设备保管费F1.4.2



合价综合单价

金额(元)
费率计算基础项目名称序号

专业名称：【市政建筑专业】 第53页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-河堤

规费、税金项目清单计价表

33574.534.67规费一

30914.454.30社会保障费1

25522.393.55FGCF+CSXMF+QTXMF养老保险1.1

1078.410.15FGCF+CSXMF+QTXMF失业保险1.2

3235.230.45FGCF+CSXMF+QTXMF医疗保险1.3

503.260.07FGCF+CSXMF+QTXMF工伤保险1.4

287.580.04FGCF+CSXMF+QTXMF残疾人就业保险1.5

287.580.04FGCF+CSXMF+QTXMF女工生育保险1.6

2156.820.30FGCF+CSXMF+QTXMF住房公积金2

503.260.07FGCF+CSXMF+QTXMF危险作业意外伤害保险3

33574.53规费合计

26319.60100.00CSAQWM安全文明施工费：二

26319.60安全文明施工措施费合计

65504.929.00BHSZJ增值税销项税额：三

3085.310.41
FGCF+CSXMF+QTXMF+
GF

附加税：四

城市维护建设税1

教育费附加税2

地方教育费附加税3

68590.23税金合计



备注合价单价数量单位材料名称、规格、型号材料编码序号

专业名称：【市政建筑专业】 第54页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-河堤

主要材料价格表

3452.21120.0028.7684工日综合工日10001①1

48.771.0048.7664元其他材料费311910①2

13.103.853.4023t水312287①3

11.3013.000.8695kg粘接剂312898①4

3115.008.00389.3750mPVC塑料管 DN100322203_1①5

250099.46120.002084.1622工日综合人工40016

1482.253.85384.9999m3水401500027

40.810.5081.6138kg木柴401500158

0.000.002.6834%其他材料费(占材料费%)401500339

668.9433.0020.2710m2木丝板 25×610×183040303010

26314.9070.00375.9271m3砂砾石40404411

1277.2870.0018.2468m3卵石(杂色)40404612

112654.6360.001877.5772m3毛石404061_113

138641.52230.00602.7892m3中粗砂40407914

994.874.60216.2767kg石油沥青 30#40600315

75289.550.52144787.6010kg水泥 32.540702016

10753.17936.5011.4823台班履带式推土机 75kWJ0100217

5421.3222.12245.0866台班夯实机(电动) 20～62N·mJ0106818

366.72195.241.8783台班电动卷扬机双筒慢速 30kNJ0501519

16540.38168.3998.2266台班灰浆搅拌机 200LJ0601620

2.3820.970.1134台班木工圆锯机 Φ500mmJ0701221

12254.211185.3910.3377台班挖掘机(综合)j1305122

1176.211.001176.2137元安拆费及场外运输费(台班用)J1411423

1370.651.001370.6485元大修理费(台班用)J1411524

3832.531.003832.5330元经常修理费(台班用)J1411625

5406.591.005406.5871元折旧费(台班用)J1411826

21561.76120.00179.6813工日综合人工(台班用)J400127

9100.197.601197.3933kg柴油(台班用)J4010028

2890.140.584983.0064kw·h电(台班用)J4015029

214545.68363.04590.9698m3水泥砂浆 M7.5P412730



造价（元）单位工程名称序号

专业名称：【电气设备安装工程】 第55页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-电气

单位工程造价汇总表(详细)

176569.60分部分项工程费F1

133032.25分部分项合计∑(综合单价×工程量)F1.1

43537.35分部分项人工费调增差价合计F1.2

8936.94措施项目费F2

1459.71措施项目合计∑(综合单价×工程量)F2.1

0.00措施项目人工费调增差价合计F2.2

7477.23其中：安全文明施工措施费F2.3

0.00其他项目费F3

0.00其他项目合计∑(综合单价×工程量)F3.1

0.00其他项目人工费调增差价合计F3.2

8663.14规费F4

7976.77社会保障费F4.1

6585.48养老保险F4.1.1

278.26失业保险F4.1.2

834.78医疗保险F4.1.3

129.85工伤保险F4.1.4

74.20残疾人就业保险F4.1.5

74.20女工生育保险F4.1.6

556.52住房公积金F4.2

129.85危险作业意外伤害保险F4.3

183237.93税前工程造价F5

16491.41增值税销项税额F6

796.10附加税F7

200525.44工程总造价F8

193939.96扣除养老保险后含税单位工程造价F9



3949.3010.82365.0000m

控制电缆
【项目特征】
1.规格:YJV-0.6/1KV-4*4
2.敷设方式:管道敷设
【工程内容】
1.电缆敷设

03020800200211

合价综合单价

金额(元)
工程数量计量单位项目名称项目编码序号

专业名称：【电气设备安装工程】 第56页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-电气

分部分项工程量清单计价表

30706.7830706.781.0000台

低压开关柜AP
【项目特征】
1.名称、型号:GGD型
2.规格:1000*800*1800
3.含电气元器件安装
4.主材暂定价为35000元
【工程内容】
1.基础槽钢制作、安装
2.柜安装

0302040040011

3782.341260.783.0000台

设备控制柜
【项目特征】
1.名称、型号:设备控制柜
【工程内容】
1.箱体安装

0302040170012

547.0260.789.0000台

潜水泵接线按钮箱
【项目特征】
1.规格:设备成套，防护等级IP65
2.距地1.4m安装
【工程内容】
1.箱体安装

0302040180013

60.7860.781.0000台

就地按钮箱
【项目特征】
1.规格:设备成套，防护等级IP65
2.距地1.4m安装
【工程内容】
1.箱体安装

0302040180024

13931.1931.59441.0000m3
电缆沟土石方
【工程内容】
1.挖土、填土

0302080060015

1086.9072.4615.0000m

电气配管
【项目特征】
1.材质:钢管
2.规格:SC100
【工程内容】
1.电线管路敷设

0302120010016

9964.5027.30365.0000m

电气配管
【项目特征】
1.材质:钢管
2.规格:SC40
【工程内容】
1.电线管路敷设

0302120010027

9924.0016.54600.0000m

电气配管
【项目特征】
1.材质:钢管
2.规格:SC25
【工程内容】
1.电线管路敷设

0302120010038

30940.0061.88500.0000m

电力电缆
【项目特征】
1.规格:YJV22-0.6/1KV-5*16
2.敷设方式:管道敷设
【工程内容】
1.电缆敷设

0302080010019

1178.1013.0990.0000m

控制电缆
【项目特征】
1.规格:YJV-0.6/1KV-5*4
2.敷设方式:管道敷设
【工程内容】
1.电缆敷设

03020800200110



10545.485272.742.0000座

电力电缆井
【项目特征】
索引07SD101-8  P19
1.深度：1800MM
2.规格：2000*1200
3.侧墙：200MM厚C30钢筋混凝土
4.底板：200厚MMC30钢筋混凝土
5.垫层：100厚C10混凝土
6.Φ700铸铁井盖
【工程内容】
1.混凝土浇筑
2.养生
3.模板制安

04050400200117

合价综合单价

金额(元)
工程数量计量单位项目名称项目编码序号

专业名称：【电气设备安装工程】 第57页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-电气

分部分项工程量清单计价表

3949.3010.82365.0000m

控制电缆
【项目特征】
1.规格:YJV-0.6/1KV-4*4
2.敷设方式:管道敷设
【工程内容】
1.电缆敷设

03020800200211

1470.409.19160.0000m

控制电缆
【项目特征】
1.规格:YJV-0.6/1KV-3*4
2.敷设方式:管道敷设
【工程内容】
1.电缆敷设

03020800200312

6307.2017.28365.0000m

控制电缆
【项目特征】
1.规格:KVV-0.45/0.75KV-12*1.5
2.敷设方式:管道敷设
【工程内容】
1.电缆敷设

03020800200413

139.202.3260.0000m

电气配线
【项目特征】
1.导线型号、材质、规格:BV-
0.45/0.75KV-2.5mm2
【工程内容】
1.管内穿线
2.配线

03021200300114

5365.401073.085.0000套

庭院灯
【项目特征】
1.型号:NTY-104-1*100W-Na
2.灯杆材质及高度:3.5m，自带过
电流保护装置
【工程内容】
1.基础制作、安装
2.引下线支架制作、安装
3.除锈、刷油
4.立灯杆
5.杆座安装
6.灯架安装
7.焊、压接线端子
8.铁构件制作、安装
9.灯杆编号
10.接地

03021300600115

3133.663133.661.0000项

接地装置
【项目特征】
1.接地母线材质、规格:等电位接
地干线采用-
40*4热镀锌扁钢，等电位联接支
线采用-25*4热镀锌扁钢
2.接地极材质、规格:热镀锌钢管
3.等电位联结箱MEB
【工程内容】
1.接地极（板）制作、安装
2.接地母线敷设
3.等电位联结端子箱安装

03020900100116



合价综合单价

金额(元)
工程数量计量单位项目名称项目编码序号

专业名称：【电气设备安装工程】 第58页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-电气

分部分项工程量清单计价表

10545.485272.742.0000座

电力电缆井
【项目特征】
索引07SD101-8  P19
1.深度：1800MM
2.规格：2000*1200
3.侧墙：200MM厚C30钢筋混凝土
4.底板：200厚MMC30钢筋混凝土
5.垫层：100厚C10混凝土
6.Φ700铸铁井盖
【工程内容】
1.混凝土浇筑
2.养生
3.模板制安

04050400200117



合价综合单价

金额(元)
工程数量计量单位项目名称序号

专业名称：【电气设备安装工程】 第59页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-电气

措施项目清单计价表

7477.237477.231.0000项
安全文明施工(含环境保护、文明施工、安
全施工、临时设施、扬尘污染治理)

1

751.63751.631.0000项冬雨季、夜间施工措施费2

375.81375.811.0000项二次搬运3

332.27332.271.0000项测量放线、定位复测、检测试验4

0.000.001.0000项大型机械设备进出场及安拆5

0.000.001.0000项施工排水6

0.000.001.0000项施工降水7

0.000.001.0000项
施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物
安全的临时保护设施

8

0.000.001.0000项已完工程及设备保护9

0.000.001.0000项其他10

0.000.001.0000项组装平台11

0.000.001.0000项设备、管道施工的防冻和焊接保护措施12

0.000.001.0000项压力容器和高压管道的检验13

0.000.001.0000项焦炉施工大棚14

0.000.001.0000项焦炉烘炉、热态工程15

0.000.001.0000项管道安装后的充气保护措施16

0.000.001.0000项
隧道内通风、供水、供气、供电、照明及通
讯设施

17

0.000.001.0000项现场施工围栏18

0.000.001.0000项长输管道临时水工保护措施19

0.000.001.0000项长输管道施工便道20

0.000.001.0000项长输管道跨越或穿越施工措施21

0.000.001.0000项长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施22

0.000.001.0000项长输管道工程施工队伍调遣23

0.000.001.0000项格架式抱杆24

0.000.001.0000项脚手架25



合价综合单价

金额(元)
工程数量计量单位项目名称序号

专业名称：【电气设备安装工程】 第60页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-电气

其他项目清单计价表

0.000.000.0000其他项目F1

0.000.001.0000项暂列金额F1.1

0.000.001.0000项设计变更及材料（主材）差价F1.1.1

0.000.001.0000项专业工程暂估价F1.2

0.000.001.0000项主材设备暂估价F1.2.1

0.000.001.0000项另行分包的专业工程金额F1.2.2

0.000.001.0000项计日工F1.3

0.000.001.0000项人工F1.3.1

0.000.001.0000项材料F1.3.2

0.000.001.0000项机械F1.3.3

0.000.001.0000项总承包服务费F1.4

0.000.001.0000项发包人发包专业工程管理服务费F1.4.1

0.000.001.0000项发包人供应材料、设备保管费F1.4.2



合价综合单价

金额(元)
费率计算基础项目名称序号

专业名称：【电气设备安装工程】 第61页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-电气

规费、税金项目清单计价表

8663.144.67规费一

7976.774.30社会保障费1

6585.483.55FGCF+CSXMF+QTXMF养老保险1.1

278.260.15FGCF+CSXMF+QTXMF失业保险1.2

834.780.45FGCF+CSXMF+QTXMF医疗保险1.3

129.850.07FGCF+CSXMF+QTXMF工伤保险1.4

74.200.04FGCF+CSXMF+QTXMF残疾人就业保险1.5

74.200.04FGCF+CSXMF+QTXMF女工生育保险1.6

556.520.30FGCF+CSXMF+QTXMF住房公积金2

129.850.07FGCF+CSXMF+QTXMF危险作业意外伤害保险3

8663.14规费合计

7477.23100.00CSAQWM安全文明施工费：二

7477.23安全文明施工措施费合计

16491.419.00BHSZJ增值税销项税额：三

796.100.41
FGCF+CSXMF+QTXMF+
GF

附加税：四

城市维护建设税1

教育费附加税2

地方教育费附加税3

17287.51税金合计



89.339.339.5750kg汽油 90#31192643

备注合价单价数量单位材料名称、规格、型号材料编码序号

专业名称：【电气设备安装工程】 第62页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-电气

主要材料价格表

60103.54120.00500.8628工日综合工日100011

48.900.5097.8000个标志牌3100862

185.3011.7715.7435kg醇酸防锈漆 C53-13101593

2.470.485.1500个瓷接头 (双)3101674

45.080.8553.0400套地脚螺栓 M8×1203102895

53.452.6220.4000套地脚螺栓 M12×160以下3102946

94.616.6714.1843kg电焊条 结422 Φ3.23103277

148.813.2246.2150套电缆吊挂 3×503103388

1.1022.000.0500kg电力复合脂(一级)3103459

7.297.151.0200kg调合漆31035910

11.085.751.9266kg镀锌扁钢 -40×431037811

20.105.503.6550kg镀锌扁钢 -60×631037912

381.421.00381.4200套镀锌电缆卡子 2×3531039013

16.189.281.744010套
镀锌精制带帽螺栓2平1弹垫
M10×100以内

31046414

7.4821.380.350010套
镀锌精制带帽螺栓2平1弹垫
M16×100以内

31047015

405.018.1249.878010套
镀锌精制带帽螺栓2平1弹垫
M8×100以内

31047916

118.661.2892.7000个镀锌锁紧螺母 3×2531053317

114.482.0356.3925个镀锌锁紧螺母 3×4031053518

23.6410.202.3175个镀锌锁紧螺母 3×10031053919

50.124.6110.8730kg镀锌铁丝 13#～17#31055320

4.1813.120.3186kg防锈漆 C53-131070421

158.5923.926.6300kg封铅(含铅 65%、含锡 35%)31072022

1.266.300.2000kg钢板垫板31075123

30.358.673.5000根钢管保护管 D40×40031079724

50.820.9851.8550根钢锯条31081425

0.499.000.0540kg钢丝 Φ1.631082126

230.392.3398.8800个管接头 DN2531095227

400.016.6560.1520个管接头 DN4031095428

41.6717.982.3175个管接头 DN10031095829

5.6647.130.1200kg焊锡31104230

1.8440.000.0460kg焊锡膏 瓶装50g31104331

11.7258.620.2000kg焊锡丝31104432

20.4419.651.0400个合金钢钻头 Φ1031105133

3.360.566.0000个胶木线夹31125134

7.3611.330.6500kg沥青绝缘漆31152035

51.849.665.3660kg沥青清漆31152236

2.048.000.2550kg棉纱头31169637

163.2215.5010.530010套膨胀螺栓 M1031180338

22.444.005.6110kg破布31185139

0.915.030.1800kg普通钢板 δ2.0～2.531189240

189.631.00189.6300元其他材料费31191041

0.000.00122.3830%其他材料费(占材料费)31191142



24.325.354.5466kg电焊条4006002287

备注合价单价数量单位材料名称、规格、型号材料编码序号

专业名称：【电气设备安装工程】 第63页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-电气

主要材料价格表

89.339.339.5750kg汽油 90#31192643

1.5714.500.1080kg清油31196844

28.107.004.0147kg溶剂汽油 200#31198645

0.364.000.0900kg松香水31232046

4.9616.540.3000kg塑料带 20mm×40m31232747

26.880.2992.7000个塑料护口(钢管用) DN2531235048

31.020.5556.3925个塑料护口(钢管用) DN4031235249

2.601.122.3175个塑料护口(钢管用) DN10031235650

0.302.000.1500卷塑料胶布带 25mm×10m31236551

0.452.990.1500m塑料绝缘线 BV-4.0mm231237752

7.0014.000.5000kg塑料软管31238953

0.830.920.9000张铁砂布 0#～2#31247854

57.58126.550.4550m2橡胶垫 δ231262455

3.000.506.0000m异型塑料管 D2.5～531281256

4.4513.680.3250kg硬脂酸(一级)31282857

72.814.3016.9333kg圆钢 Φ5.5～931287058

1.4010.400.1345卷自粘性塑料带 20mm×20m31300859

0.262.600.1000卷自粘性橡胶带 20mm×5m31300960

18.224.603.9600kg扁钢 -25～4032006061

4141.00820.005.0500套庭院灯320217_162

977.656.02162.4000mYJV-0.6/1KV-3*4320762_163

2826.727.63370.4750mYJV-0.6/1KV-4*4320762_264

900.719.8691.3500mYJV-0.6/1KV-5*4320762_365

5038.4613.60370.4750mKVV-0.45/0.75KV-12*1.5320763_166

5685.609.20618.0000m钢管 口径2532107167

5485.1114.59375.9500m钢管 口径4032107368

638.7041.3415.4500m钢管 口径10032107769

70.0035.002.0000根热镀锌钢管321598_170

250.0050.005.0000根SC50 L=2500mm321598_271

0.000.001.0000个就地按钮箱321607_172

0.000.009.0000个潜水泵接线按钮箱321607_273

3600.001200.003.0000个设备控制柜321607_374

90.481.3069.6000mBV-0.45/0.75KV-2.5mm2321671_175

27158.9053.78505.0000mYJV22-0.6/1KV-5*16322412_176

85.054.5018.9000kg型钢（综合）322490-177

157.505.0031.5000m-25*4热镀锌扁钢322491_178

525.005.00105.0000m-40*4热镀锌扁钢322491_279

26.255.005.2500m镀锌扁钢-25*4322491_380

5357.80120.0044.6483工日综合人工400181

44.015.607.8595kg铁件4001008282

14.754.203.5124kg镀锌铁丝 10#4005014383

0.314.720.0659kg镀锌铁丝 22#4005015084

7.054.671.5104kg铁丝 18#～22#4005015585

46.734.989.3843kg圆钉4005017586



16.951.0016.9520元其他费用(台班用)J14117131

备注合价单价数量单位材料名称、规格、型号材料编码序号

专业名称：【电气设备安装工程】 第64页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-电气

主要材料价格表

24.325.354.5466kg电焊条4006002287

22.041.7112.8865个草袋4009000688

26.524.006.6298kg脱模剂4010003189

11.1511.330.9840kg煤焦沥青漆 L01-174010003890

2156.544.05532.4800kg钢筋 Φ10以外40106991

10.704.302.4883kg零星卡具4012003692

34.403.858.9361m3水4015000293

2.050.583.5361kw·h电4015000494

24.324.006.0800kg嵌缝料4015000695

0.000.000.9432%其他材料费(占材料费%)4015003396

711.771533.000.4643m3模板木材40301397

287.84825.000.3489m3木支撑40301498

529.8280.006.6227m3碎石 20～40mm40401499

44.3170.000.6330m3砾石 20～40mm404040100

771.60230.003.3548m3中粗砂404079101

1841.920.523542.1538kg水泥 32.5407020102

0.011.500.0044m3混凝土垫块407224103

510.05252.502.0200套混凝土井盖井座407230104

600.00300.002.0000套Φ700B125型防盗球墨铸铁井盖408009_1105

30000.0030000.001.0000台低压开关柜APBCZC0133106

2.5025.000.1000个MEB箱BCZC0134107

73.05936.500.0780台班履带式推土机 75kWJ01002108

1.3922.120.0630台班夯实机(电动) 20～62N·mJ01068109

11.53251.230.0459台班履带式电动起重机 5tJ03002110

387.21551.980.7015台班汽车式起重机 5tJ03020111

43.77453.570.0965台班载重汽车 4tJ04004112

172.70487.840.3540台班载重汽车 5tJ04005113

38.76237.630.1631台班机动翻斗车 1tJ04033114

18.91194.390.0973台班电动卷扬机单筒慢速 50kNJ05010115

103.13204.130.5052台班双锥反转出料混凝土搅拌机 350LJ06006116

1.8436.000.0512台班钢筋切断机 Φ40mmJ07002117

2.3121.450.1075台班钢筋弯曲机 Φ40mmJ07003118

10.3320.970.4926台班木工圆锯机 Φ500mmJ07012119

10.6031.800.3333台班木工压刨床 单面600mmJ07018120

4.21233.620.0180台班冲剪机 16J07067121

1465.44197.107.4350台班交流弧焊机 21kV·AJ09001122

57.37219.710.2611台班交流弧焊机 32kV·AJ09002123

37.77245.930.1536台班对焊机 75kV·AJ09010124

163.598.7018.8038kg汽油(台班用)J10599125

2.6853.530.0500台班吹风机 4m3/minJ12008126

83.211185.390.0702台班挖掘机(综合)j13051127

57.171.0057.1710元安拆费及场外运输费(台班用)J14114128

40.101.0040.1035元大修理费(台班用)J14115129

102.731.00102.7336元经常修理费(台班用)J14116130



备注合价单价数量单位材料名称、规格、型号材料编码序号

专业名称：【电气设备安装工程】 第65页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-电气

主要材料价格表

16.951.0016.9520元其他费用(台班用)J14117131

151.981.00151.9810元折旧费(台班用)J14118132

102.45115.700.8855台班电动煨弯机 100J19076133

0.9116.810.0540台班台式砂轮机 Φ250J19341134

1519.18120.0012.6598工日综合人工(台班用)J4001135

155.897.6020.5114kg柴油(台班用)J40100136

318.620.58549.3426kw·h电(台班用)J40150137

232.74320.270.7267m3预制混凝土C25 砾石(20～40mm)P4019138

305.84321.940.9500m3现浇混凝土C15 碎石(20～40mm)P4102139

2590.01385.086.7259m3现浇混凝土C30 碎石(20～40mm)P4112140

59.02502.720.1174m3水泥砂浆 1:2P4138141



造价（元）单位工程名称序号

专业名称：【工业管道工程】 第66页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-工艺安装

单位工程造价汇总表(详细)

1165057.50分部分项工程费F1

1109007.32分部分项合计∑(综合单价×工程量)F1.1

56050.18分部分项人工费调增差价合计F1.2

50871.80措施项目费F2

1861.22措施项目合计∑(综合单价×工程量)F2.1

0.00措施项目人工费调增差价合计F2.2

49010.58其中：安全文明施工措施费F2.3

0.00其他项目费F3

0.00其他项目合计∑(综合单价×工程量)F3.1

0.00其他项目人工费调增差价合计F3.2

56783.89规费F4

52284.95社会保障费F4.1

43165.49养老保险F4.1.1

1823.89失业保险F4.1.2

5471.68医疗保险F4.1.3

851.15工伤保险F4.1.4

486.37残疾人就业保险F4.1.5

486.37女工生育保险F4.1.6

3647.79住房公积金F4.2

851.15危险作业意外伤害保险F4.3

1201059.44税前工程造价F5

108095.35增值税销项税额F6

5218.12附加税F7

1314372.91工程总造价F8

1271207.42扣除养老保险后含税单位工程造价F9



264.08132.042.0000个

止回阀
【项目特征】
1.材质:PVC
2.型号、规格:DN50 PN1.0MPa
【工程内容】
1.安装

03060700500210

合价综合单价

金额(元)
工程数量计量单位项目名称项目编码序号

专业名称：【工业管道工程】 第67页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-工艺安装

分部分项工程量清单计价表

4111.8068.5360.0000m

低压塑料管
【项目特征】
1.材质:HDPE
2.规格:DN300 PN1.0MPa
【工程内容】
1.安装
2.压力试验

0306010150011

3536.60176.8320.0000m

低压塑料管
【项目特征】
1.材质:PVC-U
2.规格:DN300 PN1.0MPa
【工程内容】
1.安装
2.压力试验

0306010150022

3300.0550.7765.0000m

低压塑料管
【项目特征】
1.材质:PVC-U
2.规格:DN150 PN1.0MPa
【工程内容】
1.安装
2.压力试验

0306010150033

2128.0010.64200.0000m

低压塑料管
【项目特征】
1.材质:PVC-U
2.规格:DN50 PN1.0MPa
【工程内容】
1.安装
2.压力试验

0306010150044

318.0015.9020.0000根

钢丝软管
【项目特征】
1.规格:DN50 PN1.0MPa
2.单根长0.5m
【工程内容】
1.敷设

0311030030015

481.004.81100.0000m

低压塑料管
【项目特征】
1.材质:PVC-U
2.规格:DN25 PN1.0MPa
【工程内容】
1.安装
2.压力试验

0306010150056

3926.88654.486.0000个

刚性防水套管（A型）
【项目特征】
1.材质:Q235A
2.规格:DN300
2.详见02S404-15
【工程内容】
1.安装

0306040010017

348.72174.362.0000个

刚性防水套管（A型）
【项目特征】
1.材质:Q235A
2.规格:DN50
2.详见02S404-15
【工程内容】
1.安装

0306040010028

491.84245.922.0000个

球阀
【项目特征】
1.材质:PVC
2.型号、规格:DN50 PN1.0MPa
【工程内容】
1.安装

0306070050019



9020.973006.993.0000台

调节池提升泵
【项目特征】
1.质量:Q=7m3/h，H=10m，N=0.75
kw，带自耦
2.一用一备/两用一备
【工程内容】
1.本体安装

03010900200120

合价综合单价

金额(元)
工程数量计量单位项目名称项目编码序号

专业名称：【工业管道工程】 第68页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-工艺安装

分部分项工程量清单计价表

264.08132.042.0000个

止回阀
【项目特征】
1.材质:PVC
2.型号、规格:DN50 PN1.0MPa
【工程内容】
1.安装

03060700500210

83.3610.428.0000个

等径三通
【项目特征】
1.材质:PVC-U
2.规格:DN50 PN1.0MPa
【工程内容】
1.安装

03060401100111

47.104.7110.0000个

90°弯头
【项目特征】
1.材质:PVC-U
2.规格:DN25 PN1.0MPa
【工程内容】
1.安装

03060401100212

74.489.318.0000个

90°弯头
【项目特征】
1.材质:PVC-U
2.规格:DN50 PN1.0MPa
【工程内容】
1.安装

03060401100313

619.48154.874.0000个

90°弯头
【项目特征】
1.材质:PVC-U
2.规格:DN300 PN1.0MPa
【工程内容】
1.安装

03060401100414

2400.001200.002.0000座

调节池盖板/井座
【项目特征】
1.规格：1.6*1.6m
2.材质：塑钢
【工程内容】
1.安装

补B0100100115

5000.00500.0010.0000座

井盖板/井座
【项目特征】
1.规格：Φ0.7m
2.材质：塑钢
【工程内容】
1.安装

补B0100100216

34325.4034325.401.0000台

回转式机械格栅
【项目特征】
1.材质:尼龙筢齿，碳钢机体
2.规格、型号:B=800mm，b=10mm
，a=70°，N=1.1KW
【工程内容】
1.制作
2.安装

04050700200117

27325.4027325.401.0000台

人工提篮细格栅
【项目特征】
1.规格、型号:600*500*700，孔
径15mm
2.材质：不锈钢，带升降架
【工程内容】
1.安装

04050700200218

9813.809813.801.0000台

潜水搅拌机
【项目特征】
1.型号：QJB0.37/6-220/3-
980/S，带安装系统
【工程内容】
1.安装

03050200700119



2306.992306.991.0000台

污泥池提升泵
【项目特征】
1.质量:Q=130L/min，H=7m，N=0.
18KW
2.一用一备/两用两备
【工程内容】
1.本体安装

03010900200330

合价综合单价

金额(元)
工程数量计量单位项目名称项目编码序号

专业名称：【工业管道工程】 第69页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-工艺安装

分部分项工程量清单计价表

9020.973006.993.0000台

调节池提升泵
【项目特征】
1.质量:Q=7m3/h，H=10m，N=0.75
kw，带自耦
2.一用一备/两用一备
【工程内容】
1.本体安装

03010900200120

8337.064168.532.0000台

硝化液回流泵
【项目特征】
1.Q=200L/min，H=8.5m，P=0.45K
W
【工程内容】
1.本体安装

03010900300121

6992.363496.182.0000台

污泥回流泵
【项目特征】
1.Q=130L/min，H=7m，P=0.18KW
【工程内容】
1.本体安装

03010900300222

28887.207221.804.0000台

液位计
【项目特征】
1.规格:里程0~6m
【工程内容】
1.安装

03080301400123

827821.94413910.972.0000台

一体化污水处理设备
【项目特征】
1.尺寸：14600×Φ3000mm，处理
能力100m3/d，地埋式设备
2.材质：玻璃钢
【工程内容】
1.安装
2.无负荷试运转

04050701600124

6727.603363.802.0000台

旋涡鼓风机
【项目特征】
1.风量：150m3/h，风压：0.44kg
f/m2，功率：2.2KW
2.一用一备
【工程内容】
1.本体安装

03010800400125

10827.962706.994.0000台

中间水池提升泵
【项目特征】
1.质量:Q=200L/min，H=8.5m，N=
0.45KW
2.一用一备/两用两备
【工程内容】
1.本体安装

03010900200226

8567.618567.611.0000套

PAC加药装置
【项目特征】
1.型号、规格:白色PE加药桶V=20
0L，搅拌机N=0.75KW
【工程内容】
1.安装

04050703000127

76197.1238098.562.0000台

袋式过滤器
【项目特征】
1.型号、规格：Φ219*1000mm，
过滤精度：≤10μm
2.材质：不锈钢
3.一用一备
【工程内容】
1.安装

04050703100128

22746.8322746.831.0000台

管式紫外线消毒器
【项目特征】
1.型号、规格：N=200W，不锈钢
【工程内容】
1.安装

04050701600229



合价综合单价

金额(元)
工程数量计量单位项目名称项目编码序号

专业名称：【工业管道工程】 第70页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-工艺安装

分部分项工程量清单计价表

2306.992306.991.0000台

污泥池提升泵
【项目特征】
1.质量:Q=130L/min，H=7m，N=0.
18KW
2.一用一备/两用两备
【工程内容】
1.本体安装

03010900200330

1977.691977.691.0000台

加药计量泵
【项目特征】
1.质量:Q=2.57L/h，H=17.3KPa，
P=25W
2.电磁泵，带外部控制线
【工程内容】
1.本体安装

03010900600131



合价综合单价

金额(元)
工程数量计量单位项目名称序号

专业名称：【工业管道工程】 第71页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-工艺安装

措施项目清单计价表

49010.5849010.581.0000项
安全文明施工(含环境保护、文明施工、安
全施工、临时设施、扬尘污染治理)

1

958.37958.371.0000项冬雨季、夜间施工措施费2

479.18479.181.0000项二次搬运3

423.67423.671.0000项测量放线、定位复测、检测试验4

0.000.001.0000项大型机械设备进出场及安拆5

0.000.001.0000项施工排水6

0.000.001.0000项施工降水7

0.000.001.0000项
施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物
安全的临时保护设施

8

0.000.001.0000项已完工程及设备保护9

0.000.001.0000项其他10

0.000.001.0000项组装平台11

0.000.001.0000项设备、管道施工的防冻和焊接保护措施12

0.000.001.0000项压力容器和高压管道的检验13

0.000.001.0000项焦炉施工大棚14

0.000.001.0000项焦炉烘炉、热态工程15

0.000.001.0000项管道安装后的充气保护措施16

0.000.001.0000项
隧道内通风、供水、供气、供电、照明及通
讯设施

17

0.000.001.0000项现场施工围栏18

0.000.001.0000项长输管道临时水工保护措施19

0.000.001.0000项长输管道施工便道20

0.000.001.0000项长输管道跨越或穿越施工措施21

0.000.001.0000项长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施22

0.000.001.0000项长输管道工程施工队伍调遣23

0.000.001.0000项格架式抱杆24

0.000.001.0000项脚手架25



合价综合单价

金额(元)
工程数量计量单位项目名称序号

专业名称：【工业管道工程】 第72页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-工艺安装

其他项目清单计价表

0.000.000.0000其他项目F1

0.000.001.0000项暂列金额F1.1

0.000.001.0000项设计变更及材料（主材）差价F1.1.1

0.000.001.0000项专业工程暂估价F1.2

0.000.001.0000项主材设备暂估价F1.2.1

0.000.001.0000项另行分包的专业工程金额F1.2.2

0.000.001.0000项计日工F1.3

0.000.001.0000项人工F1.3.1

0.000.001.0000项材料F1.3.2

0.000.001.0000项机械F1.3.3

0.000.001.0000项总承包服务费F1.4

0.000.001.0000项发包人发包专业工程管理服务费F1.4.1

0.000.001.0000项发包人供应材料、设备保管费F1.4.2



合价综合单价

金额(元)
费率计算基础项目名称序号

专业名称：【工业管道工程】 第73页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-工艺安装

规费、税金项目清单计价表

56783.894.67规费一

52284.954.30社会保障费1

43165.493.55FGCF+CSXMF+QTXMF养老保险1.1

1823.890.15FGCF+CSXMF+QTXMF失业保险1.2

5471.680.45FGCF+CSXMF+QTXMF医疗保险1.3

851.150.07FGCF+CSXMF+QTXMF工伤保险1.4

486.370.04FGCF+CSXMF+QTXMF残疾人就业保险1.5

486.370.04FGCF+CSXMF+QTXMF女工生育保险1.6

3647.790.30FGCF+CSXMF+QTXMF住房公积金2

851.150.07FGCF+CSXMF+QTXMF危险作业意外伤害保险3

56783.89规费合计

49010.58100.00CSAQWM安全文明施工费：二

49010.58安全文明施工措施费合计

108095.359.00BHSZJ增值税销项税额：三

5218.120.41
FGCF+CSXMF+QTXMF+
GF

附加税：四

城市维护建设税1

教育费附加税2

地方教育费附加税3

113313.47税金合计



2.400.604.0000个位号牌31254745

备注合价单价数量单位材料名称、规格、型号材料编码序号

专业名称：【工业管道工程】 第74页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-工艺安装

主要材料价格表

30108.61120.00250.9051工日综合工日100011

2.000.258.0000套半元头镀锌螺栓 M2～5×15～53100562

71.283.9618.0000kg扁钢 <-593100783

3.421.712.0000条草袋3101304

1.040.581.7960kw·h电3103135

20.606.673.0880kg电焊条 结422 Φ3.23103276

1.406.670.2100kg电焊条 结422 Φ43103287

0.148.800.0160根电阻丝3103518

23.074.125.6000kg镀锌铁丝 8#～12#3105529

577.754.20137.5600kg焊接钢管31102510

66.9823.922.8000kg黑铅粉31112111

3.132.051.5270m花线2×23/0.1531114412

66.129.227.1710kg黄油 钙基脂31121513

87.287.0012.4680kg机油31123214

24.606.154.0000m接地线 5.5～16mm231130515

13.200.5524.0000套精制螺栓 M12×20～10031142116

3.120.784.0000m聚四氟乙烯生料带31143317

202.656.0533.4960kg煤油31168318

60.088.007.5100kg棉纱头31169619

122.201300.000.0940m3木板31170420

8.166.261.3040片尼龙砂轮片 Φ100×16×331175521

300.486.5046.2280kg平垫铁 0#～3#钢 1#31182322

37.756.505.8080kg平垫铁 0#～3#钢 2#31182423

30.934.007.7330kg破布31185124

14.075.212.7000kg普通钢板 0#～3#δ1.6～1.931186025

871.754.76183.1400kg普通钢板 0#～3#δ10～1531186326

477.070.55867.4000kg普通硅酸盐水泥 32.531190227

236.211.00236.2142元其他材料费31191028

0.000.0045.3320%其他材料费(占材料费)31191129

13.768.601.6000kg汽缸油31192230

47.979.335.1420kg汽油 90#31192631

18.904.504.2000kg铅油31193632

2.041.002.0400套伞形螺栓 M6～8×15031200233

296.01230.001.2870m3砂子31201334

19.8619.861.0000kg石棉编绳Φ11～25烧失量24%31205435

244.144.5653.5400kg石棉绒(综合)31206936

15.8515.851.0000kg石棉橡胶板 低压 δ0.8～631207937

5.4519.480.2800kg石棉橡胶板 低中压 δ0.8～631208038

412.9819.4821.2000kg石棉橡胶板 中压 δ0.8～631208339

0.773.850.2000t水31228740

1.1019.600.0560kg塑料焊条31234041

0.571.860.3050m塑料绝缘线 BV-2.5mm231237642

112.5680.001.4070m3碎石31242043

157.016.6723.5400kg碳钢电焊条 结422 Φ3.231242944



37.6080.000.4700m3碎石 10mm40400389

备注合价单价数量单位材料名称、规格、型号材料编码序号

专业名称：【工业管道工程】 第75页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-工艺安装

主要材料价格表

2.400.604.0000个位号牌31254745

6.247.800.8000m细白布 宽0.9m31260446

15.771.0015.7720元校验材料费31269947

325.387.2544.8800kg斜垫铁 0#～3#钢 1#31270248

221.859.0024.6500m3氧气31279549

82.3410.008.2340kg乙炔气31280650

56.0615.153.7000kg
油浸石棉盘根 编制 250℃
Φ6～10

31283451

204.488.0025.5600kg油麻31284252

2.101.002.1000块圆木台 Φ63～138×2231287953

19.6013.001.5075kg粘接剂31289854

22725.0022500.001.0100套管式紫外线消毒器320217_155

233.002.33100.0000mPVC-U管 DN25320220_156

1400.007.00200.0000mPVC-U管 DN50320223_257

2730.0042.0065.0000mPVC-U管 DN150320228_158

3300.00165.0020.0000mPVC-U管 DN300320231_159

3402.0056.7060.0000mHDPE管 DN300320231_260

26.202.6210.0000个PVC-U90°弯头 DN25320233_161

27.843.488.0000个PVC-U90°弯头 DN50320236_162

36.724.598.0000个PVC-U等径三通 DN50320236_263

488.32122.084.0000个PVC-U90°弯头 DN300320244_164

180.958.8720.4000根钢丝软管 DN50322056_165

137.0468.522.0000个止回阀 DN50322141_266

364.80182.402.0000个球阀 DN50322141_367

53372.04120.00444.7670工日综合人工400168

453.725.9776.0000块斜垫铁 0#～3# 钢1#4001006569

216.725.1642.0000块平垫铁 0#～3# 钢1#4001006670

94.504.2022.5000kg镀锌铁丝 10#4005014371

7.888.960.8800kg石棉橡胶板 δ=3mm4006000972

49.975.359.3400kg电焊条4006002273

147.529.2216.0000kg黄油钙基脂4007003074

40.509.004.5000m3氧气4007006275

15.0010.001.5000kg乙炔气4007006476

124.968.0015.6200kg棉纱4009001377

74.964.0018.7400kg破布4009002978

21.099.332.2600kg汽油4010001079

324.286.0553.6000kg煤油4010001480

194.018.2023.6600kg机油 5#～7#4010001681

309.504.0376.8000kg钢板 δ=3～10mm40103282

22.000.5540.0000张砂布4015001283

0.000.0027.0000%其他材料费(占材料费%)4015003384

85.851533.000.0560m3模板木材40301385

1.6683.200.0200根枕木 200×200×200040302286

291.20104.002.8000根枕木 250×200×200040302387

78.00130.000.6000根枕木 250×200×250040302488



2750.51120.0022.9209工日综合人工(台班用)J4001132

备注合价单价数量单位材料名称、规格、型号材料编码序号

专业名称：【工业管道工程】 第76页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-工艺安装

主要材料价格表

37.6080.000.4700m3碎石 10mm40400389

98.90230.000.4300m3中粗砂40407990

140.400.52270.0000kg水泥 32.540702091

6900.002300.003.0000台
调节池提升泵
Q=10m3/h，H=10m，N=0.75kw

B2292

8000.002000.004.0000台中间水池提升泵B22_193

1600.001600.001.0000台污泥池提升泵B22_294

6000.003000.002.0000台硝化液回流泵B26_195

4000.002000.002.0000台污泥回流泵B27_196

2400.001200.002.0000座调节池盖板/井座 1.6*1.6mBCCL0006_197

5000.00500.0010.0000座井盖板/井座 Φ0.7mBCCL0006_298

8500.008500.001.0000台潜水搅拌机BCZC0002_199

70000.0035000.002.0000台袋式过滤器BCZC0004_1100

4700.002350.002.0000台旋涡鼓风机BCZC0014101

30000.0030000.001.0000台
回转式机械格栅
B=800mm，b=10mm，a=70°，N=1.

BCZC0029102

816000.00408000.002.0000台一体化污水处理设备BCZC0035103

8000.008000.001.0000台PAC加药装置BCZC0036_3104

28000.007000.004.0000台液位计 里程0~6mBCZC0039_3105

23000.0023000.001.0000台人工提篮细格栅BCZC0131106

1350.001350.001.0000台加药计量泵BCZC0132107

1779.77785.012.2672台班汽车式起重机 8tJ03021108

273.19487.840.5600台班载重汽车 5tJ04005109

4.11570.520.0072台班载重汽车 8tJ04007110

116.62188.090.6200台班电动卷扬机（单筒慢速）30kNJ05009111

38.88194.390.2000台班电动卷扬机（单筒慢速）50kNJ05010112

777.56194.394.0000台班电动卷扬机单筒慢速 50kNJ05010113

0.6420.970.0305台班木工圆锯机 Φ500J07012114

94.42236.050.4000台班普通车床 Φ630×2000J07029115

13.83172.880.0800台班试压泵 60MPaJ08040116

1001.27197.105.0800台班交流弧焊机 21kV·AJ09001117

550.42229.822.3950台班直流弧焊机 32kWJ09008118

82.62179.600.4600台班空气压缩机 0.6m3/minJ10011119

9.3123.270.4000台班电焊条烘干箱 600×500×750J12045120

76.421.0076.4224元安拆费及场外运输费(台班用)J14114121

125.901.00125.8974元大修理费(台班用)J14115122

286.841.00286.8392元经常修理费(台班用)J14116123

48.611.0048.6052元其他费用(台班用)J14117124

406.841.00406.8415元折旧费(台班用)J14118125

518.70259.352.0000台班叉车装载机 5tJ19033126

10.466.541.6000台班数字电压表 PZ38J19315127

8.165.101.6000台班数字万用表 PS-56J19326128

3.5017.500.2000台班数字兆欧表 BM-2061000MΩJ19331129

2.945.660.5200台班无线电调频对讲机 C15J19368130

36.95115.460.3200台班直流电焊机 21kWJ19420131



备注合价单价数量单位材料名称、规格、型号材料编码序号

专业名称：【工业管道工程】 第77页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-工艺安装

主要材料价格表

2750.51120.0022.9209工日综合人工(台班用)J4001132

628.817.6082.7384kg柴油(台班用)J40100133

418.690.58721.8712kw·h电(台班用)J40150134



造价（元）单位工程名称序号

专业名称：【自动化控制仪表安装工程】 第78页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-自控

单位工程造价汇总表(详细)

60751.81分部分项工程费F1

56441.19分部分项合计∑(综合单价×工程量)F1.1

4310.62分部分项人工费调增差价合计F1.2

2699.44措施项目费F2

141.91措施项目合计∑(综合单价×工程量)F2.1

0.00措施项目人工费调增差价合计F2.2

2557.53其中：安全文明施工措施费F2.3

0.00其他项目费F3

0.00其他项目合计∑(综合单价×工程量)F3.1

0.00其他项目人工费调增差价合计F3.2

2963.18规费F4

2728.41社会保障费F4.1

2252.52养老保险F4.1.1

95.18失业保险F4.1.2

285.53医疗保险F4.1.3

44.42工伤保险F4.1.4

25.38残疾人就业保险F4.1.5

25.38女工生育保险F4.1.6

190.35住房公积金F4.2

44.42危险作业意外伤害保险F4.3

62675.30税前工程造价F5

5640.78增值税销项税额F6

272.30附加税F7

68588.38工程总造价F8

66335.86扣除养老保险后含税单位工程造价F9



2112.6513.63155.0000m

控制电缆
【项目特征】
1.规格:DJYPVP-2*2*1.0
2.敷设方式:管道敷设
【工程内容】
1.揭（盖）盖板
2.电缆敷设
3.电缆头制作、安装
4.过路保护管敷设
5.防火堵洞
6.电缆防护
7.电缆防火隔板
8.电缆防火涂料

0302080020017

合价综合单价

金额(元)
工程数量计量单位项目名称项目编码序号

专业名称：【自动化控制仪表安装工程】 第79页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-自控

分部分项工程量清单计价表

404.12101.034.0000组

浮标液位开关
【项目特征】
1.规格:~220V 开关型
2.潜水泵厂商配套提供
3.配齐安装附件
【工程内容】
1.安装

0308030140011

9364.879364.871.0000台

电磁流量变送器（分体型）
【项目特征】
1.类型:FET-1031
2.功能:2.1~30m3/h DN50 220V
4~20mA
3.配齐安装附件
【工程内容】
1.本体安装
2.调整测试

0312040070012

9831.109831.101.0000台

网络高清快球摄像机
【项目特征】
1.类型:ISS02P5ONWIY
2.类别:标准2MP球形网络摄像机
；1080P，30fps，20倍光学变焦
带红外；IP66防护等级，支持ONV
IF；自带128G内存卡；杆高3.5m
3.配齐安装附件
【工程内容】
1.本体安装
2.云台安装
3.镜头安装
4.保护罩安装
5.支架安装
6.调试
7.试运行

0312080080013

22130.6122130.611.0000台

可编程控制箱
【项目特征】
1.规格:NA-300，600*400*1200
2.DI=59 DO=17 AI=1 AO=0
3.工业以太网接口，UPS电源，信
号隔离器，防雷过电压保护器，
安装连接缆线和附件等
4.主材暂定价25000元
【工程内容】
1.箱体安装

0302040170014

3176.513176.511.0000台

物联网网关
【项目特征】
1.名称:NIIOT-100
2.服务范围:工业级无线RTU，2个
RJ451个RS232和1个RS485接口，1
0路I/O接口（可扩展），支持三
大运营商4G/3G/2G全部网络，支
持APN/VPDN；DC 5V-35V供电
【工程内容】
1.安装
2.软件安装
3.单体调试

0312020030015

267.304.8655.0000m

大对数非屏蔽电缆
【项目特征】
1.规格:六类非屏蔽网线
【工程内容】
1.敷设、测试
2.卡接（配线架侧）

0311030180016



合价综合单价

金额(元)
工程数量计量单位项目名称项目编码序号

专业名称：【自动化控制仪表安装工程】 第80页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-自控

分部分项工程量清单计价表

2112.6513.63155.0000m

控制电缆
【项目特征】
1.规格:DJYPVP-2*2*1.0
2.敷设方式:管道敷设
【工程内容】
1.揭（盖）盖板
2.电缆敷设
3.电缆头制作、安装
4.过路保护管敷设
5.防火堵洞
6.电缆防护
7.电缆防火隔板
8.电缆防火涂料

0302080020017

2613.6021.78120.0000m

控制电缆
【项目特征】
1.规格:DJYPVP-4*2*1.0
2.敷设方式:管道敷设
【工程内容】
1.揭（盖）盖板
2.电缆敷设
3.电缆头制作、安装
4.过路保护管敷设
5.防火堵洞
6.电缆防护
7.电缆防火隔板
8.电缆防火涂料

0302080020028

628.007.8580.0000m

控制电缆
【项目特征】
1.规格:KVV-0.45/0.75kV-4*1.5
2.敷设方式:管道敷设
【工程内容】
1.揭（盖）盖板
2.电缆敷设
3.电缆头制作、安装
4.过路保护管敷设
5.防火堵洞
6.电缆防护
7.电缆防火隔板
8.电缆防火涂料

0302080020039

3473.4016.54210.0000m

钢管
【项目特征】
1.规格:SC25
【工程内容】
1.敷设

03110300100110

1514.2520.1975.0000m

钢管
【项目特征】
1.规格:SC32
【工程内容】
1.敷设

03110300100211

924.78924.781.0000台

仪表保护箱
【项目特征】
1.种类:仪表保护箱
【工程内容】
1.箱体安装

03110205500112



合价综合单价

金额(元)
工程数量计量单位项目名称序号

专业名称：【自动化控制仪表安装工程】 第81页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-自控

措施项目清单计价表

2557.532557.531.0000项
安全文明施工(含环境保护、文明施工、安
全施工、临时设施、扬尘污染治理)

1

73.0773.071.0000项冬雨季、夜间施工措施费2

36.5436.541.0000项二次搬运3

32.3032.301.0000项测量放线、定位复测、检测试验4

0.000.001.0000项大型机械设备进出场及安拆5

0.000.001.0000项施工排水6

0.000.001.0000项施工降水7

0.000.001.0000项
施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物
安全的临时保护设施

8

0.000.001.0000项已完工程及设备保护9

0.000.001.0000项其他10

0.000.001.0000项组装平台11

0.000.001.0000项设备、管道施工的防冻和焊接保护措施12

0.000.001.0000项压力容器和高压管道的检验13

0.000.001.0000项焦炉施工大棚14

0.000.001.0000项焦炉烘炉、热态工程15

0.000.001.0000项管道安装后的充气保护措施16

0.000.001.0000项
隧道内通风、供水、供气、供电、照明及通
讯设施

17

0.000.001.0000项现场施工围栏18

0.000.001.0000项长输管道临时水工保护措施19

0.000.001.0000项长输管道施工便道20

0.000.001.0000项长输管道跨越或穿越施工措施21

0.000.001.0000项长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施22

0.000.001.0000项长输管道工程施工队伍调遣23

0.000.001.0000项格架式抱杆24

0.000.001.0000项脚手架25



合价综合单价

金额(元)
工程数量计量单位项目名称序号

专业名称：【自动化控制仪表安装工程】 第82页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-自控

其他项目清单计价表

0.000.000.0000其他项目F1

0.000.001.0000项暂列金额F1.1

0.000.001.0000项设计变更及材料（主材）差价F1.1.1

0.000.001.0000项专业工程暂估价F1.2

0.000.001.0000项主材设备暂估价F1.2.1

0.000.001.0000项另行分包的专业工程金额F1.2.2

0.000.001.0000项计日工F1.3

0.000.001.0000项人工F1.3.1

0.000.001.0000项材料F1.3.2

0.000.001.0000项机械F1.3.3

0.000.001.0000项总承包服务费F1.4

0.000.001.0000项发包人发包专业工程管理服务费F1.4.1

0.000.001.0000项发包人供应材料、设备保管费F1.4.2



合价综合单价

金额(元)
费率计算基础项目名称序号

专业名称：【自动化控制仪表安装工程】 第83页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-自控

规费、税金项目清单计价表

2963.184.67规费一

2728.414.30社会保障费1

2252.523.55FGCF+CSXMF+QTXMF养老保险1.1

95.180.15FGCF+CSXMF+QTXMF失业保险1.2

285.530.45FGCF+CSXMF+QTXMF医疗保险1.3

44.420.07FGCF+CSXMF+QTXMF工伤保险1.4

25.380.04FGCF+CSXMF+QTXMF残疾人就业保险1.5

25.380.04FGCF+CSXMF+QTXMF女工生育保险1.6

190.350.30FGCF+CSXMF+QTXMF住房公积金2

44.420.07FGCF+CSXMF+QTXMF危险作业意外伤害保险3

2963.18规费合计

2557.53100.00CSAQWM安全文明施工费：二

2557.53安全文明施工措施费合计

5640.789.00BHSZJ增值税销项税额：三

272.300.41
FGCF+CSXMF+QTXMF+
GF

附加税：四

城市维护建设税1

教育费附加税2

地方教育费附加税3

5913.08税金合计



500.00500.001.0000台仪表保护箱BCZC001345

备注合价单价数量单位材料名称、规格、型号材料编码序号

专业名称：【自动化控制仪表安装工程】 第84页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-自控

主要材料价格表

6367.80120.0053.0650工日综合工日100011

2.400.504.8000个标志牌3100862

45.9411.773.9030kg醇酸防锈漆 C53-13101593

17.116.672.5650kg电焊条 结422 Φ3.23103274

18.721.0018.7200套镀锌电缆卡子 2×353103905

19.888.122.448010套
镀锌精制带帽螺栓2平1弹垫
M8×100以内

3104796

41.531.2832.4450个镀锌锁紧螺母 3×253105337

18.771.6211.5875个镀锌锁紧螺母 3×323105348

10.934.612.3710kg镀锌铁丝 13#～17#3105539

6.370.986.5000根钢锯条31081410

80.642.3334.6080个管接头 DN2531095211

57.974.6912.3600个管接头 DN3231095312

4.800.2024.0000套精制螺栓 M10×20～5031142013

0.160.780.2000m聚四氟乙烯生料带 2031143414

14.439.661.4940kg沥青清漆31152215

11.2056.000.2000kg裸铜线 10mm231165816

1.208.000.1500kg棉纱头31169617

8.492.084.0800套膨胀螺栓 M1231180718

0.644.000.1600kg破布31185119

5.311.005.3140元其他材料费31191020

0.000.0012.6585%其他材料费(占材料费)31191121

10.649.331.1400kg汽油 90#31192622

6.867.000.9795kg溶剂汽油 200#31198623

63.4015.854.0000kg石棉橡胶板 δ331207724

9.410.2932.4450个塑料护口(钢管用) DN2531235025

3.360.2911.5875个塑料护口(钢管用) DN3231235126

0.460.920.5000张铁砂布 0#～2#31247827

0.3819.000.0200kg脱脂棉31254028

3.000.605.0000个位号牌31254729

6.247.800.8000m细白布 宽0.9m31260430

19.731.0019.7280元校验材料费31269931

11.034.302.5650kg圆钢 Φ5.5～931287032

1.8818.800.1000m真丝绸布 宽0.9m31290733

0.0810.400.0080卷自粘性塑料带 20mm×20m31300834

381.644.7081.2000mKVV-0.45/0.75kV-4*1.5320762_135

1989.969.20216.3000m钢管 口径2532107136

918.5011.8977.2500m钢管 口径3232107237

208.693.7256.1000m六类非屏蔽网线321453_138

1946.2112.31158.1000mDJYPVP-2*2*1.0321453_239

2484.7220.30122.4000mDJYPVP-4*2*1.0321453_340

3000.003000.001.0000个物联网网关321575_141

9000.004500.002.0000套电磁流量变送器（分体型）322523_142

9800.009800.001.0000台网络高清快球摄像机BCZC001143

22000.0022000.001.0000台可编程控制箱BCZC001244



备注合价单价数量单位材料名称、规格、型号材料编码序号

专业名称：【自动化控制仪表安装工程】 第85页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-自控

主要材料价格表

500.00500.001.0000台仪表保护箱BCZC001345

160.0040.004.0000台浮标液位开关BCZC006746

264.02197.101.3395台班交流弧焊机 21kV·AJ0900147

75.43179.600.4200台班空气压缩机 0.6m3/minJ1001148

12.951.0012.9451元安拆费及场外运输费(台班用)J1411449

1.001.000.9987元大修理费(台班用)J1411550

3.671.003.6707元经常修理费(台班用)J1411651

5.181.005.1823元折旧费(台班用)J1411852

33.5030.451.1000台班便携式综合校验仪 2422J1902553

19.78115.700.1710台班电动煨弯机 100J1907654

12.573.593.5000台班对讲机 C15J1909955

6.007.900.7600台班气动综合校验台J1927156

49.4565.060.7600台班手提式数字压力表 DP1-601J1931057

13.086.542.0000台班数字电压表 PZ38J1931558

28.839.303.1000台班数字式多用表 DF－1J1932159

10.665.102.0900台班数字万用表 PS-56J1932660

9.175.661.6200台班无线电调频对讲机 C15J1936861

263.93120.002.1994工日综合人工(台班用)J400162

52.720.5890.8957kw·h电(台班用)J4015063



造价（元）单位工程名称序号

专业名称：【建筑装饰专业】 第86页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-设备间土建

单位工程造价汇总表(详细)

69053.28分部分项工程费F1

51944.82分部分项合计∑(综合单价×工程量)F1.1

17108.46分部分项人工费调增差价合计F1.2

12333.78措施项目费F2

5178.12措施项目合计∑(综合单价×工程量)F2.1

3743.26措施项目人工费调增差价合计F2.2

3412.40其中：安全文明施工措施费F2.3

0.00其他项目费F3

0.00其他项目合计∑(综合单价×工程量)F3.1

0.00其他项目人工费调增差价合计F3.2

3800.76规费F4

3499.63社会保障费F4.1

2889.24养老保险F4.1.1

122.08失业保险F4.1.2

366.24医疗保险F4.1.3

56.97工伤保险F4.1.4

32.55残疾人就业保险F4.1.5

32.55女工生育保险F4.1.6

244.16住房公积金F4.2

56.97危险作业意外伤害保险F4.3

81081.77税前工程造价F5

7297.36增值税销项税额F6

349.27附加税F7

88728.40工程总造价F8

85839.16扣除养老保险后含税单位工程造价F9



779.26448.881.7360m3

垫层
【项目特征】
1.混凝土强度等级:C15砾石钢砼
2.混凝土拌和料要求:现场搅拌
【工程内容】
1.混凝土制作、运输、浇捣、养
护

0104010060019

合价综合单价

金额(元)
工程数量计量单位项目名称项目编码序号

专业名称：【建筑装饰专业】 第87页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-设备间土建

分部分项工程量清单计价表

建筑工程

土石方工程

225.939.6823.3400m2

平整场地
【项目特征】
1.场地找平:人工找平
【工程内容】
1.场地找平

0101010010011

1031.8644.2123.3400m2
钻探回填
【项目特征】
1.普探:钻探及回填孔

0101010010022

379.6918.0621.0240m3

挖基础土方
【项目特征】
1.基础类型:条形基础与
2.挖土深度:1.6M
【工程内容】
1.挖土方
2.运输

0101010030013

875.0819.3745.1770m3

土方回填
【项目特征】
1.土质要求:素土（人工）
2.夯填（碾压）:夯填（碾压）
【工程内容】
1.取土（石）方
2.回填
3.分层碾压夯实

0101030010014

砌筑工程

2536.69495.065.1240m3

砖基础
【项目特征】
1.砖品种、规格、强度等级:MU15
烧结普通砖
2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆
【工程内容】
1.材料运输
2.砂浆制作、运输
3.砌砖

0103010010015

4663.01405.6211.4960m3

空心砖墙
【项目特征】
1.墙体厚度:240mm
2.空心砖、砌块品种、规格、强
度等级:MU10KP1烧结多孔砖
3.砂浆强度、等级、配合比:M10
混合砂浆
【工程内容】
1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块
3.勾缝
4.材料运输

0103040010016

混凝土及钢筋混凝土工程

2034.31516.063.9420m3

带形基础
【项目特征】
1.混凝土强度等级:C30砾石钢砼
2.混凝土拌和料要求:现场搅拌
【工程内容】
1.混凝土制作、运输、浇捣、养
护

0104010010017

119.66478.640.2500m3

设备基础
【项目特征】
1.混凝土强度等级:C25砾石钢砼
2.混凝土拌和料要求:现场搅拌
【工程内容】
1.混凝土制作、运输、浇捣、养
护

0104010010028



118.94619.490.1920m3

预制过梁
【项目特征】
1.混凝土强度等级:C25砾石
【工程内容】
1.混凝土制作、运输、浇筑、振
捣、养护
2.构件制作、运输
3.构件安装
4.砂浆制作、运输
5.接头灌缝、养护

01041000300116

合价综合单价

金额(元)
工程数量计量单位项目名称项目编码序号

专业名称：【建筑装饰专业】 第88页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-设备间土建

分部分项工程量清单计价表

779.26448.881.7360m3

垫层
【项目特征】
1.混凝土强度等级:C15砾石钢砼
2.混凝土拌和料要求:现场搅拌
【工程内容】
1.混凝土制作、运输、浇捣、养
护

0104010060019

732.29516.061.4190m3

构造柱
【项目特征】
1.柱高度:3.6M内
2.柱截面尺寸:1.8M以内
3.混凝土强度等级:C30砾石
4.混凝土拌和料要求:现场搅拌
【工程内容】
1.混凝土制作、运输、浇捣、养
护

01040200100110

618.76516.061.1990m3

圈梁
【项目特征】
1.梁底标高:3.6m以下
2.梁截面尺寸:240*240
3.混凝土强度等级:C30砾石
4.混凝土拌和料要求:现场搅拌
【工程内容】
1.混凝土制作、运输、浇捣、养
护

01040300400111

618.76516.061.1990m3

地圈梁
【项目特征】
1.梁底标高:3.6m以下
2.梁截面尺寸:240*240
3.混凝土强度等级:C30砾石
4.混凝土拌和料要求:现场搅拌
【工程内容】
1.混凝土制作、运输、浇捣、养
护

01040300400212

1336.60516.062.5900m3

平板
【项目特征】
1.板底标高:3.6m以内
2.板厚度:100mm以外
3.混凝土强度等级:C30砾石
4.混凝土拌和料要求:现场搅拌
【工程内容】
1.混凝土制作、运输、浇捣、养
护

01040500300113

1181.54457.962.5800m3

屋顶斜板
【项目特征】
1.板底标高:3.6m以内
2.板厚度:100mm以内
3.混凝土强度等级:C30砾石
4.混凝土拌和料要求:现场搅拌
【工程内容】
1.混凝土制作、运输、浇捣、养
护

01040500300214

818.1461.0113.4100m2

散水
【项目特征】
索引陕09J01  散3
1.宽度：600MM
2.
60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂
子压光
3. 150厚砂石回填
4.素土夯实向外坡4%
【工程内容】
1.铺筑垫层
2.混凝土制作、运输、浇捣、养
护

01040700200115



965.9615.8560.9440m2

内墙面一般抹灰
【项目特征】
索引陕09J01  内10
1.2厚粉刷石膏（粉刷石膏与水的
比重为1∶0.42重量比）罩面压光
2.10厚粉刷石膏（石膏、沙、水
的重量比为1:2.5:0.64）打底抹
平
3.墙面先用水润湿，除去浮灰杂
物
【工程内容】
1.砂浆制作、运输
2.底面抹灰
3.抹面层

02020100100123

合价综合单价

金额(元)
工程数量计量单位项目名称项目编码序号

专业名称：【建筑装饰专业】 第89页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-设备间土建

分部分项工程量清单计价表

118.94619.490.1920m3

预制过梁
【项目特征】
1.混凝土强度等级:C25砾石
【工程内容】
1.混凝土制作、运输、浇筑、振
捣、养护
2.构件制作、运输
3.构件安装
4.砂浆制作、运输
5.接头灌缝、养护

01041000300116

654.275362.870.1220t

现浇混凝土钢筋
【项目特征】
1.钢筋种类、规格:圆钢ф10以内
【工程内容】
1.钢筋（网、笼）制作、运输
2.钢筋（网、笼）安装

01041600100117

4016.515155.980.7790t

现浇混凝土钢筋
【项目特征】
1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以
上(含Φ10)
【工程内容】
1.钢筋（网、笼）制作、运输
2.钢筋（网、笼）安装

01041600100218

392.797014.100.0560t预制构件钢筋01041600200119

屋面及防水工程

6495.74117.5755.2500m2

瓦屋面
【项目特征】
1.琉璃瓦屋面
【工程内容】
1.安瓦

01070100100120

装饰装修工程

楼地面工程

1479.9182.2417.9950m2

水泥砂浆楼地面
【项目特征】
索引陕09J01  地5
1.20厚1:2水泥砂浆压实抹光

2.水泥浆一道（内掺建筑胶）

3.100厚C15混凝土垫层
4.150厚砂石回填
5.素土夯实
【工程内容】
1.铺设垫层
2.抹找平层
3.抹面层
4.材料运输

02010100100121

90.4935.502.5490m2

水泥砂浆踢脚线
【项目特征】
索引陕09J01  踢2
1.高度：120MM
2.8厚1∶2.5水泥砂浆罩面压实赶
光
3.10厚1∶3水泥砂浆打底扫毛或
划出纹道
【工程内容】
1.清理基层、底层抹灰
2.材料运输

02010500100122

墙柱面工程



476.16238.082.0000樘

塑钢窗（仿古）
【项目特征】
1.材质：80系列塑钢窗
2.窗尺寸：1400*900
3.玻璃类型及厚度：LoW-
E中空玻璃6+9+6
【工程内容】
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装

02040600700128

合价综合单价

金额(元)
工程数量计量单位项目名称项目编码序号

专业名称：【建筑装饰专业】 第90页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-设备间土建

分部分项工程量清单计价表

965.9615.8560.9440m2

内墙面一般抹灰
【项目特征】
索引陕09J01  内10
1.2厚粉刷石膏（粉刷石膏与水的
比重为1∶0.42重量比）罩面压光
2.10厚粉刷石膏（石膏、沙、水
的重量比为1:2.5:0.64）打底抹
平
3.墙面先用水润湿，除去浮灰杂
物
【工程内容】
1.砂浆制作、运输
2.底面抹灰
3.抹面层

02020100100123

681.9518.7436.3900m2

外墙面一般抹灰
【项目特征】
索引陕09J01  外13
1.6厚1：2.5水泥砂浆找平
2. 9厚1：2.5水泥砂浆打底扫毛
3.
3厚专用聚合物水泥砂浆底面刮糙
4.喷湿墙面
【工程内容】
1.砂浆制作、运输
2.底面抹灰
3.抹面层

02020100100224

552.6835.8715.4080m2

勒脚
【项目特征】
索引陕09J03 P38-3
1.水刷石勒脚
2.10mm厚水泥豆石浆 1:1.25
3.12mm厚水泥砂浆 1:3
【工程内容】
1.基层清理
2.底层抹灰
3.砂浆制作、运输

02020400300125

天棚工程

275.3215.3017.9950m2

天棚抹灰
【项目特征】
索引陕09J01  棚7
1.2厚精品（面层专用）粉刷石膏
罩面压实赶光

2.6厚粉刷石膏打底找平，木抹子
抹毛

3.素水泥浆一道甩毛（内掺建筑
胶）
【工程内容】
1.抹灰材料（砂浆等）制作、运
输
2.底层抹灰
3.抹面层

02030100100126

门窗工程

3927.661963.832.0000樘

金属平开门（仿古）
【项目特征】
1.类型：钢制防火门-丙级
2.尺寸：1600*1980
【工程内容】
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

02040200100127



合价综合单价

金额(元)
工程数量计量单位项目名称项目编码序号

专业名称：【建筑装饰专业】 第91页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-设备间土建

分部分项工程量清单计价表

476.16238.082.0000樘

塑钢窗（仿古）
【项目特征】
1.材质：80系列塑钢窗
2.窗尺寸：1400*900
3.玻璃类型及厚度：LoW-
E中空玻璃6+9+6
【工程内容】
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装

02040600700128

油漆、涂料、裱糊工程

1062.2229.1936.3900m2

抹灰面油漆
【项目特征】
索引陕09J01  外13
1.喷刷丙烯酸涂料
【工程内容】
1.基层清理
2.喷刷涂料

02050600100129

680.1411.1660.9440m2

抹灰面油漆
【项目特征】
索引陕09J01  内10
1.喷刷乳胶漆两遍
【工程内容】
1.基层清理
2.喷刷涂料

02050600100230

200.8211.1617.9950m2

抹灰面油漆
【项目特征】
索引陕09J01  棚7
1.喷刷乳胶漆两遍
【工程内容】
1.基层清理
2.喷刷涂料

02050600100331

补充专业

补充章

3251.373251.371.0000项

屋面造型
【项目特征】
1.详见设计
【工作内容】
1.制作、运输、安装

补010100100132

8670.318670.311.0000项

屋顶大梁等构件
【项目特征】
1.童上柱A180 下A260
2.大梁A240
3.桁条A180
【工作内容】
1.制作、运输、安装

补010100100233



合价综合单价

金额(元)
工程数量计量单位项目名称序号

专业名称：【建筑装饰专业】 第92页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-设备间土建

措施项目清单计价表

3412.403412.401.0000项
安全文明施工(含环境保护、文明施工、安
全施工、临时设施、扬尘污染治理)

1

358.84358.841.0000项冬雨季、夜间施工措施费2

162.73162.731.0000项二次搬运3

194.64194.641.0000项测量放线、定位复测、检测试验4

0.000.001.0000项大型机械设备进出场及安拆5

0.000.001.0000项施工排水6

0.000.001.0000项施工降水7

0.000.001.0000项
施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物
安全的临时保护设施

8

0.000.001.0000项已完工程及设备保护9

0.000.001.0000项其他10

3253.633253.631.0000项建筑工程混凝土、钢筋混凝土模板及支架11

870.68870.681.0000项建筑工程脚手架12

337.60337.601.0000项建筑工程垂直运输机械、超高降效13

0.000.001.0000项装饰装修工程脚手架14

0.000.001.0000项装饰装修工程垂直运输机械、超高降效15

0.000.001.0000项装饰装修工程室内空气污染测试16



合价综合单价

金额(元)
工程数量计量单位项目名称序号

专业名称：【建筑装饰专业】 第93页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-设备间土建

其他项目清单计价表

0.000.000.0000其他项目F1

0.000.001.0000项暂列金额F1.1

0.000.001.0000项设计变更及材料（主材）差价F1.1.1

0.000.001.0000项专业工程暂估价F1.2

0.000.001.0000项主材设备暂估价F1.2.1

0.000.001.0000项另行分包的专业工程金额F1.2.2

0.000.001.0000项计日工F1.3

0.000.001.0000项人工F1.3.1

0.000.001.0000项材料F1.3.2

0.000.001.0000项机械F1.3.3

0.000.001.0000项总承包服务费F1.4

0.000.001.0000项发包人发包专业工程管理服务费F1.4.1

0.000.001.0000项发包人供应材料、设备保管费F1.4.2



合价综合单价

金额(元)
费率计算基础项目名称序号

专业名称：【建筑装饰专业】 第94页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-设备间土建

规费、税金项目清单计价表

3800.764.67规费一

3499.634.30社会保障费1

2889.243.55FGCF+CSXMF+QTXMF养老保险1.1

122.080.15FGCF+CSXMF+QTXMF失业保险1.2

366.240.45FGCF+CSXMF+QTXMF医疗保险1.3

56.970.07FGCF+CSXMF+QTXMF工伤保险1.4

32.550.04FGCF+CSXMF+QTXMF残疾人就业保险1.5

32.550.04FGCF+CSXMF+QTXMF女工生育保险1.6

244.160.30FGCF+CSXMF+QTXMF住房公积金2

56.970.07FGCF+CSXMF+QTXMF危险作业意外伤害保险3

3800.76规费合计

3412.40100.00CSAQWM安全文明施工费：二

3412.40安全文明施工措施费合计

7297.369.00BHSZJ增值税销项税额：三

349.270.41
FGCF+CSXMF+QTXMF+
GF

附加税：四

城市维护建设税1

教育费附加税2

地方教育费附加税3

7646.63税金合计



403.6270.005.7660m3天然砂石1089245

备注合价单价数量单位材料名称、规格、型号材料编码序号

专业名称：【建筑装饰专业】 第95页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-设备间土建

主要材料价格表

25747.58120.00214.5632工日综合工日100011

5385.11130.0041.4239工日综合工日(装饰)100022

503.824050.000.1244t圆钢筋(综合)100053

3297.114050.000.8141t螺纹钢筋(综合)100074

260.364600.000.0566t铁件100155

183.013.9046.9253kg钢管 Φ48×3.5100476

1.478.300.1767kg钢丝绳 8100777

0.058.300.0060kg加固钢丝绳100818

49.035.279.3034个直角扣件100849

6.985.391.2943个对接扣件1008510

2.296.220.3675个回转扣件1008611

144.605.0428.6906kg支撑钢管及扣件1008712

296.504.9559.8988kg组合钢模板1008813

0.114.900.0230kg钢支架1010914

523.981533.000.3418m3规格料(模板用)1014815

95.681300.000.0736m3方垫木1017416

0.500.331.5055块垫木 60×60×601017517

11.801533.000.0077m3松厚板1018418

2.211054.000.0021m3缆风桩木1020119

0.486.000.0805m3锯木屑1023320

4426.230.528511.9748kg水泥 32.51023621

63.680.7090.9750kg白水泥1024222

20.374.604.4275kg石油沥青 30#1039023

4.424.500.9824kg密封油膏1041724

353.23180.001.9624m2塑钢窗（仿古）10437_125

3345.00500.006.6900m2钢质防火门(成品)-丙级  仿古10457_126

117.934.5026.2066kg卡具插销1054427

31.081.5020.7207个地脚1055228

4.6720.000.2337kg石棉垫1057229

6.637.000.9473kg羧甲基纤维素1061530

7.790.4019.4741kg滑石粉1065731

10.840.2641.6803kg大白粉1066432

27.573.009.1891kg隔离剂1068933

290.9313.0022.3795kg乳胶漆1073634

435.5921.0020.7423kg丙烯酸无光外墙乳胶漆1073835

62.0615.683.9581kg防腐漆1074536

0.558.000.0684kg防锈漆1074737

5.0510.810.4668kg油漆溶剂油1078938

62.5713.214.7364kg聚醋酸乙稀乳液1079139

109.1715.007.2780kg封闭乳胶底涂料1080440

1609.74600.002.68291000块标准砖1081541

2736.02700.003.90861000块承重粘土多孔砖 240×115×901081642

8.5970.000.1227m3小豆石1085743

984.6870.0014.0668m3砾石 20～40mm1086944



0.0631.800.0020台班木工压刨床 单面600mmJ0701889

备注合价单价数量单位材料名称、规格、型号材料编码序号

专业名称：【建筑装饰专业】 第96页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-设备间土建

主要材料价格表

403.6270.005.7660m3天然砂石1089245

705.16230.003.0659m3净砂1089446

2611.65230.0011.3550m3中砂1089547

408.20380.001.0742t生石灰1090148

122.780.50245.5624kg石灰膏1090349

0.970.601.6183kg石膏粉1090850

0.000.0066.9316m3黏土(未计价)1092051

52.626.008.7699kg电焊条(普通)1092552

10.814.802.2513kg焊剂1093353

57.344.1213.9165kg镀锌铁丝 8#1095054

13.734.722.9080kg镀锌铁丝 22#1095455

0.5426.000.02071000只自攻螺丝1098156

11.046.651.6602kg螺栓1101957

24.661.1920.7207套膨胀螺栓I型 M12×1301103558

66.744.9813.4019kg铁钉1105459

217.047.0031.0056kg建筑胶1160560

130.923.8534.0049m3水1161061

0.282.000.1421m豆包布(白布) 0.9m宽1161462

31.971.3024.5931张草板纸 80#1162163

2.370.504.7364张砂纸1162364

6.771.713.9600片草袋子1163065

24.681.7114.4348m2草袋子11630166

3.263.001.0874kg软填料1164267

2136.521.002136.5175块小青瓦屋面11664_168

854.721.00854.7175块小青瓦屋面11665_169

6.5424.000.2726m2砖地膜1167570

1.315.000.2615个底座1167971

116.581.00116.5775元其他材料费1169872

0.000.000.4003%其他材料费(占材料费%)1169973

0.000.00105.4320%
钢模维修费
(占钢模、扣件、卡具)

1170574

3000.003000.001.0000项屋面造型BCZC001475

8000.008000.001.0000项屋顶大梁等构件BCZC001576

51.1722.122.3134台班夯实机(电动) 20～62N·mJ0106877

112.49551.980.2038台班汽车式起重机 5tJ0302078

223.76512.260.4368台班载重汽车 6tJ0400679

30.01570.520.0526台班载重汽车 8tJ0400780

299.84237.631.2618台班机动翻斗车 1tJ0403381

564.10206.572.7308台班电动卷扬机单筒快速 20kNJ0500482

24.24194.390.1247台班电动卷扬机单筒慢速 50kNJ0501083

217.52204.131.0656台班双锥反转出料混凝土搅拌机 350LJ0600684

184.15168.391.0936台班灰浆搅拌机 200LJ0601685

3.0536.000.0847台班钢筋切断机 Φ40mmJ0700286

4.1821.450.1948台班钢筋弯曲机 Φ40mmJ0700387

2.4729.250.0846台班木工圆锯机 Φ600mmJ0701388



3583.74367.109.7623m3
普通砼(坍落度10～90mm)C30,砾
石20～40mm 水泥32.5

P-68131

备注合价单价数量单位材料名称、规格、型号材料编码序号

专业名称：【建筑装饰专业】 第97页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-设备间土建

主要材料价格表

0.0631.800.0020台班木工压刨床 单面600mmJ0701889

13.40245.930.0545台班对焊机 75kV·AJ0901090

35.94307.410.1169台班电渣焊机 1000AJ0902291

132.52331.050.4003台班电动空气压缩机 6m3/minJ1001492

41.318.704.7487kg汽油(台班用)J1059993

74.79132.320.5652台班直流电焊机 30kWJ1401294

42.241.0042.2424元安拆费及场外运输费(台班用)J1411495

29.941.0029.9360元大修理费(台班用)J1411596

96.431.0096.4301元经常修理费(台班用)J1411697

17.071.0017.0694元其他费用(台班用)J1411798

126.551.00126.5535元折旧费(台班用)J1411899

18.9311.821.6016台班混凝土震捣器 (插入式)J15012100

3.0713.570.2266台班混凝土震捣器 (平板式)J15013101

2.145.340.4003台班多用喷枪J15022102

13.655.002.7308台班卷扬机架 高30mJ15030103

0.555.280.1035台班手电钻J15052104

1131.31120.009.4276工日综合人工(台班用)J4001105

182.367.6023.9945kg柴油(台班用)J40100106

231.790.58399.6457kw·h电(台班用)J40150107

1098.22306.043.5885m3
普通砼(坍落度10～90mm)C15,砾
石20～40mm 水泥32.5

P-15108

270.88306.040.8851m3混凝土 C15P-16109

457.89378.641.2093m3水泥砂浆 M10 水泥32.5P-192110

925.74426.082.1727m3混合砂浆 M10 水泥32.5P-205111

37.27544.820.0684m3水泥砂浆 1:1P-210112

6.00503.880.0119m3水泥砂浆 1:2P-219113

43.00492.560.0873m3水泥砂浆 1:2.5P-229114

208.01492.560.4223m36mm厚水泥砂浆 1:2.5P-231115

178.26492.560.3619m38mm厚水泥砂浆 1:2.5P-232116

179.09492.560.3636m320mm厚水泥砂浆 1:2.5P-233117

331.30450.440.7355m310mm厚水泥砂浆 1:3P-241118

323.15450.440.7174m312mm厚水泥砂浆 1:3P-242119

52.85506.230.1044m35mm厚水泥石灰砂浆 1:0.3:2.5P-292120

52.03498.330.1044m35mm厚水泥石灰砂浆 1:0.3:3P-295121

823.03314.292.6187m3
普通砼(坍落度10～90mm)C20,砾
石20～40mm 水泥32.5

P-31122

54.401034.200.0526m3素水泥浆(掺建筑胶)一道P-323123

113.73639.660.1778m310mm厚水泥豆石浆 1:1.25P-346124

27.561711.600.0161m3沥青砂浆P-387125

149.46333.100.4487m3
普通砼(坍落度10～90mm)C25,砾
石20～40mm 水泥32.5

P-48126

61.52185.590.3315m3中麻刀灰P-501127

17.59159.190.1105m3小麻刀灰P-502128

117.07264.870.4420m3大麻刀灰P-503129

230.0645.265.0830m3掺灰泥 5:5P-505130



备注合价单价数量单位材料名称、规格、型号材料编码序号

专业名称：【建筑装饰专业】 第98页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-设备间土建

主要材料价格表

3583.74367.109.7623m3
普通砼(坍落度10～90mm)C30,砾
石20～40mm 水泥32.5

P-68131



造价（元）单位工程名称序号

专业名称：【电气设备安装工程】 第99页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-设备间照明

单位工程造价汇总表(详细)

4848.83分部分项工程费F1

3196.09分部分项合计∑(综合单价×工程量)F1.1

1652.74分部分项人工费调增差价合计F1.2

262.74措施项目费F2

56.71措施项目合计∑(综合单价×工程量)F2.1

0.00措施项目人工费调增差价合计F2.2

206.03其中：安全文明施工措施费F2.3

0.00其他项目费F3

0.00其他项目合计∑(综合单价×工程量)F3.1

0.00其他项目人工费调增差价合计F3.2

238.70规费F4

219.79社会保障费F4.1

181.46养老保险F4.1.1

7.67失业保险F4.1.2

23.00医疗保险F4.1.3

3.58工伤保险F4.1.4

2.04残疾人就业保险F4.1.5

2.04女工生育保险F4.1.6

15.33住房公积金F4.2

3.58危险作业意外伤害保险F4.3

5049.05税前工程造价F5

454.41增值税销项税额F6

21.94附加税F7

5525.40工程总造价F8

5343.94扣除养老保险后含税单位工程造价F9



95.6195.611.0000套

乳白罩双管荧光灯（带蓄电池）
【项目特征】
1.型号:NDYZ1-FL
2.规格:2*18W
3.配电子镇流器，补偿电容，因
数不小于0.9，满足CCC认证
【工程内容】
1.安装

03021300400211

合价综合单价

金额(元)
工程数量计量单位项目名称项目编码序号

专业名称：【电气设备安装工程】 第100页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-设备间照明

分部分项工程量清单计价表

682.32682.321.0000台

配电箱AL01.01
【项目特征】
1.名称、型号:PZ-30
2.规格:400*300*120
3.底边距地1.4m嵌墙暗装
【工程内容】
1.箱体安装

0302040180011

236.2023.6210.0000m

线槽
【项目特征】
1.材质:PVC
2.规格:40*20
【工程内容】
1.安装

0302120020012

279.6014.0519.9000m

线槽
【项目特征】
1.材质:PVC
2.规格:20*10
【工程内容】
1.安装

0302120020023

514.5615.9832.2000m

电气配线
【项目特征】
1.导线型号、材质、规格:BV-
0.45/0.75-4mm2
【工程内容】
1.配线

0302120030014

842.5513.7061.5000m

电气配线
【项目特征】
1.导线型号、材质、规格:BV-
0.45/0.75-2.5mm2
【工程内容】
1.配线

0302120030025

36.3018.152.0000套

双极翘板式明开关
【项目特征】
1.规格:250V 10A
2.底边距地1.3m明装
【工程内容】
1.安装

0302040310016

43.2421.622.0000套

双极翘板式防水明开关
【项目特征】
1.规格:250V 10A
2.底边距地1.3m明装
【工程内容】
1.安装

0302040310027

96.2019.245.0000套

明装双联二三极插座
【项目特征】
1.规格:250V 10A
2.底边距地0.3m明装
【工程内容】
1.安装

0302040310038

106.9253.462.0000套

吸顶灯
【项目特征】
1.名称、型号:ZSX107
2.规格:1*32W
3.安装形式：吸顶安装
【工程内容】
1.安装

0302130010019

262.5987.533.0000套

乳白罩双管荧光灯
【项目特征】
1.型号:NDYZ1-FL
2.规格:2*18W
3.配电子镇流器，补偿电容，因
数不小于0.9，满足CCC认证
【工程内容】
1.安装

03021300400110



合价综合单价

金额(元)
工程数量计量单位项目名称项目编码序号

专业名称：【电气设备安装工程】 第101页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-设备间照明

分部分项工程量清单计价表

95.6195.611.0000套

乳白罩双管荧光灯（带蓄电池）
【项目特征】
1.型号:NDYZ1-FL
2.规格:2*18W
3.配电子镇流器，补偿电容，因
数不小于0.9，满足CCC认证
【工程内容】
1.安装

03021300400211



合价综合单价

金额(元)
工程数量计量单位项目名称序号

专业名称：【电气设备安装工程】 第102页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-设备间照明

措施项目清单计价表

206.03206.031.0000项
安全文明施工(含环境保护、文明施工、安
全施工、临时设施、扬尘污染治理)

1

29.2029.201.0000项冬雨季、夜间施工措施费2

14.6014.601.0000项二次搬运3

12.9112.911.0000项测量放线、定位复测、检测试验4

0.000.001.0000项大型机械设备进出场及安拆5

0.000.001.0000项施工排水6

0.000.001.0000项施工降水7

0.000.001.0000项
施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物
安全的临时保护设施

8

0.000.001.0000项已完工程及设备保护9

0.000.001.0000项其他10

0.000.001.0000项组装平台11

0.000.001.0000项设备、管道施工的防冻和焊接保护措施12

0.000.001.0000项压力容器和高压管道的检验13

0.000.001.0000项焦炉施工大棚14

0.000.001.0000项焦炉烘炉、热态工程15

0.000.001.0000项管道安装后的充气保护措施16

0.000.001.0000项
隧道内通风、供水、供气、供电、照明及通
讯设施

17

0.000.001.0000项现场施工围栏18

0.000.001.0000项长输管道临时水工保护措施19

0.000.001.0000项长输管道施工便道20

0.000.001.0000项长输管道跨越或穿越施工措施21

0.000.001.0000项长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施22

0.000.001.0000项长输管道工程施工队伍调遣23

0.000.001.0000项格架式抱杆24

0.000.001.0000项脚手架25



合价综合单价

金额(元)
工程数量计量单位项目名称序号

专业名称：【电气设备安装工程】 第103页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-设备间照明

其他项目清单计价表

0.000.000.0000其他项目F1

0.000.001.0000项暂列金额F1.1

0.000.001.0000项设计变更及材料（主材）差价F1.1.1

0.000.001.0000项专业工程暂估价F1.2

0.000.001.0000项主材设备暂估价F1.2.1

0.000.001.0000项另行分包的专业工程金额F1.2.2

0.000.001.0000项计日工F1.3

0.000.001.0000项人工F1.3.1

0.000.001.0000项材料F1.3.2

0.000.001.0000项机械F1.3.3

0.000.001.0000项总承包服务费F1.4

0.000.001.0000项发包人发包专业工程管理服务费F1.4.1

0.000.001.0000项发包人供应材料、设备保管费F1.4.2



合价综合单价

金额(元)
费率计算基础项目名称序号

专业名称：【电气设备安装工程】 第104页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-设备间照明

规费、税金项目清单计价表

238.704.67规费一

219.794.30社会保障费1

181.463.55FGCF+CSXMF+QTXMF养老保险1.1

7.670.15FGCF+CSXMF+QTXMF失业保险1.2

23.000.45FGCF+CSXMF+QTXMF医疗保险1.3

3.580.07FGCF+CSXMF+QTXMF工伤保险1.4

2.040.04FGCF+CSXMF+QTXMF残疾人就业保险1.5

2.040.04FGCF+CSXMF+QTXMF女工生育保险1.6

15.330.30FGCF+CSXMF+QTXMF住房公积金2

3.580.07FGCF+CSXMF+QTXMF危险作业意外伤害保险3

238.70规费合计

206.03100.00CSAQWM安全文明施工费：二

206.03安全文明施工措施费合计

454.419.00BHSZJ增值税销项税额：三

21.940.41
FGCF+CSXMF+QTXMF+
GF

附加税：四

城市维护建设税1

教育费附加税2

地方教育费附加税3

476.35税金合计



备注合价单价数量单位材料名称、规格、型号材料编码序号

专业名称：【电气设备安装工程】 第105页/共105页工程名称：岚皋县四季镇杨家院子配套污水处理工程-设备间照明

主要材料价格表

2542.69120.0021.1891工日综合工日100011

9.0222.000.4100kg电力复合脂(一级)3103452

0.217.150.0300kg调合漆3103593

1.959.280.210010套
镀锌精制带帽螺栓2平1弹垫
M10×100以内

3104644

0.424.670.0900kg镀锌铁丝 18#～22#3105565

0.956.300.1500kg钢板垫板3107516

4.1058.620.0700kg焊锡丝3110447

56.2053.701.0465个合金钢钻头Φ83110538

88.2021.004.2000kg胶合剂3112479

11.2056.000.2000kg裸铜线 10mm231165810

0.430.162.704010个木螺丝 Φ2～4×6～6531172311

0.330.162.086510个木螺丝 Φ4.5～6×15～10031172412

3.994.000.9970kg破布31185113

0.000.0020.5212%其他材料费(占材料费)31191114

12.241.0012.2400套伞形螺栓 M6～8×15031200215

18.461.869.9250m塑料绝缘线 BV-2.5mm231237616

2.1014.000.1500kg塑料软管31238917

0.450.450.9906m塑料软管 D631239218

63.010.30210.0263个塑料圆形线夹31241419

10.470.10104.6500个塑料胀管 Φ6～831241720

0.740.920.8000张铁砂布 0#～2#31247821

6.483.192.0300个铜接线端子 DT-10mm231250022

16.517.862.1000块圆木台 Φ275～35031287723

5.251.005.2500块圆木台 Φ63～138×2231287924

10.660.3530.4623根直瓷管 D9～15×30531293725

0.262.600.1000卷自粘性橡胶带 20mm×5m31300926

49.789.765.1000套明装双联二三极插座320203_127

56.5628.002.0200套吸顶灯320217_128

203.0167.003.0300套乳白罩双管荧光灯320217_229

75.7575.001.0100套乳白罩双管荧光灯（带蓄电池）320217_330

260.451.30200.3424mBV-0.45/0.75-2.5mm2321645_131

219.232.2099.6493mBV-0.45/0.75-4mm2321646_132

122.1211.6310.5000mPVC线槽 40*20322467_133

52.452.5120.8950mPVC线槽 20*10322467_234

23.6611.602.0400只双极翘板式明开关322587_135

30.6015.002.0400只双极翘板式防水明开关322587_236

500.00500.001.0000台配电箱AL01.01BCZC013137
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